Zmluva o dielo €. 01082019

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Nazov: Spojena skola
Sidlo: Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji 900 28
Zastipeny: Ing. Katarina Kubisova

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Katarina Kubisova

ICO: 42128919

DIC: 2022503923

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK76 8180 0000 0070 0047 3678 - bezny ucet na prijatie zmluvnej zabezpeky

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel:

Nazov : Milan Fréhlich — mf servis

Sidlo: Skolska 15, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Statutarny zastupca : Milan Froéhlich

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Milan Frohlich

ICO: 40503232

DIC: 1022996711

Bankové spojenie : UniCredit Bank

Cislo uétu: SK73 1111 0000 0012 6039 4004

Zhotovitel’ je zapisany v Zivnostenskom registri Okresné¢ho uradu Senec, &islo 108-3174
(d’alej len ,,zhotovitel*)

PREAMBULA

Predmetom zakazky st stavebné prace k zabezpeCeniu vymeny okien v objekte organizaénej
zlozKy Spojenej §koly — SOS p6dohospodarskej a veterinarnej, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji, LV ¢&.
2681, parc. ¢isla: 315/12, supisné ¢islo 1803.

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
»Zzakon*) na predmet zakazky ,,Vymena poSkodenych okien a dveri®, realizovanej ako zakazka
s nizkou hodnotou (d’alej len ,,sut’az*) podla § 117 zakona.

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy

0 dielo (dalej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva®) za nizsie uvedenych podmienok:



Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuju, ze st opravneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy
nie je potrebny podpis inej osoby.

1.1 Zastupcovia pre veci technické su opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena 0sdb zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonané pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,,technicky dozor investora* alebo
»Stavebny dozor*):

Meno a priezvisko: Mpire s.r.o.
Tel.: 0918/824 713
E-mail: mpire@mpire.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajtce sa:
- pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac alebo ich ¢asti,
- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy,
- odsuhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentécii, za podmienky dodrzania rovnakej
kvalitativnej Grovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,
- vylucenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realizaciu diela.
Dalsi zastupca objednavatel'a opravneny zucastiiovat’ sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny na
komunikéaciu vo veciach technickych:
Meno a priezvisko:
Tel.:
E-mail:

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych cinnosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvedici) /voliteI'né/:

Meno a priezvisko:  Milan Frohlich
Tel. 0948 258 641
E-mail: mfrohlich@mfservis.eu

Objednavatel je opravneny predlozit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych osob, ktori st opravneni vstapit’
na stavenisko na nevyhnutny Cas, a to najmi pocas kontrolnych dni, mimoriadnych kontrolnych dni,
beznych kontrol a porad.

Objednavatel’ predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych osdb najneskor v deit odovzdania staveniska.

Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych os6b, ktory
bezodkladne predlozi zhotovitel'ovi.
Clanok I1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a dodavky
pre uskutocnenie diela:



»VYymena poskodenych okien a dveri‘

Predmetom plnenia na zéaklade tejto zmluvy st stavebné prace a dodavky suvisiace s vymenou
drevenych okien v objekte SOS podohospodarske;j a veterinarnej, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
LV ¢. 2681, parc. Cisla: 315/12, supisné cislo 1803.Oprava spociva v demontdzi starych okien
a dveri, montazi novych plastovych okien a dveri vratane parapiet a vyspravok.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentéciou:

a) Vykazom vymer

b) Zadavacimi podmienkami objednavatel'a obsiahnutymi v zverejnenych sut'aznych podkladoch
V ramci procesu verejného obstaravania

€) Ponukou zhotovitel'a predlozenou v stt’azi

d) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizacie diela

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a prdvnymi predpismi spojené s realizdciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v pozadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materidlov, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizacie diela vyzaduju. Takymito Castami diela st najmd avSak nie vylu¢ne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo do¢asné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material, atd’.,
ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpecit' vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vSetkych zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyzaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitel'a voci Skodam spdsobenym ¢innost'ou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl'adného manuélu/kalendéra pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho casti, ak
si to povaha diela vyzaduje. Dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipula¢nych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
Vv pripade, ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo stvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vSetky casti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukoncenim zaruky,

2.2.9 cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku,
Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovitel’a,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skisobného planu verejnej prace podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,



2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskdr pri odovzdavani
diela.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zameny materialov oproti pdvodne
navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat, pokial’
tieto boli predloZzené v dostatocnom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky).
Poziadavka na vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbyto¢ne vynalozenych
nakladov, je dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objednavatela a ten nasledne
rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel’ ma pravo na thradu vSetkych zbyto¢ne vynalozenych
nakladov, ak uzZ pdvodny material zabezpecil.

2.4 Zhotovitel je povinny zabezpecit' a financovat’ vSetky pripadné subdodéavatel'ské prace zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez pisomného sthlasu objedndvatel'a nesmie zhotovitel’ pouzit’ iné materidly, technologie alebo
zmeny voc¢i ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade porusenia povinnosti podl'a
predchadzajucej vety bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’ a zhotovitel’ je povinny na zaklade ziadosti objednavatela
zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 10 % zceny diela s DPH. Zaroven sa zhotovitel' zavizuje a
zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia
zname, ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objednavatel’a vykonat’
okamzite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred
fyzickym zacatim kazdej prace je potrebné mat’ odsthlasenti dokumentaciu a technologicky postup
stavebnym dozorom objednavatel’a.

2.6 Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a $pecifikacii zadanych
objednavatel'om v sutaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstaravania, v dosledku ktorého
vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny modze objednavatel' akceptovat
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lep§imi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zavdzuje sa spolu s jeho
dodanim predlozit’ potvrdenie od nezavislej institucie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného
predmetu plnenia je podmienené suhlasom objednavatela ajeho pripadnd akceptacia je vylucne
na posudeni objednavatel’a.

2.7 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, ze st mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré
skuseny zhotovitel ma odovodnene predvidat’ pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti.

2.8 Vsetky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer su $pecifikované vzhl'adom na pozadované
platné vSeobecne zavézné predpisy. Vsetky zameny v ramci dodavky musia zodpovedat’ parametrom
vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsthlasené objednavatel'om. Pri zamene nesmie dojst’ k zmene
koncepcie rieSenia. VSetky povrchové tpravy, farebné odtiene a Struktry pouZitych materialov musia
byt pred realizaciou odsuhlasené objednavatel'om.

2.9 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivost'ou, tak aby dielo vyhovovalo
vSetkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poziadaviek objednavatela a odovzda ho



objednavatel'ovi a objednavatel sa zavédzuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnutt
cenu uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.10 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukeii je nutné pred ich zadanim do vyroby
oVerit’ premeranim priamo na stavbe.

2.11 V pripade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo s¢asti) vo vlastnictve objednévatel’a, je
povinnostou zhotovitel'a zabezpelit' si uZzivacie pravo K predmetnému pozemku v rozsahu
nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Pripadné ndklady suvisiace s plnenim tejto povinnosti
znasa v celom rozsahu zhotovitel’.

Clanok I11.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel’ za¢ne s pracami po nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vykonat’
a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v rozsahu podrla ¢l. II. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: najneskor do troch dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskor do 1 mesiaca (jedného mesiaca) odo dnia
odovzdania staveniska objednavatelom, pricom prvy deil tejto lehoty sa zaCina pocitat’ dnom
nasledujiicim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podl'a ¢l. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel nezacne s pracami v dohodnutom termine podla bodu 3.1.1 tohto clanku, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH
za kazdy deni omeskania, a to od prvého dna omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel’ povinny
zmluvnu pokutu zaplatit’ za obdobie az do diia zacatia prac, alebo do momentu zdniku zmluvného vzt'ahu
na zaklade tejto ZoD. Ak nezaCne zhotovitel s pracami na realizacii diela ani do siedmich dni
po dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dovodov, ktoré st na jeho strane, bude toto
povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednédvatel’ opravneny od zmluvy
odstupit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnl pokutu vo
vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu
vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstiipenim.

3.3 Zhotovitel' dokonéi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’ dielo prevziat aj
v skorSom, ako dohodnutom termine, av§ak zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby dielo bolo dokon¢ené v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizicie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako ipre dielo ako celok, su pre
zhotovitel'a zavdzné. Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokoncenim Ciastkovych prac
alebo diela ako celku podl’a harmonogramu k oneskoreniu dlh§iemu nez 15 kalendarnych dni, povazuje
sa toto za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstupit’. V takom
pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo
15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omeskania



zhotovitel'a s dokonCenim cCiastkovych prac podla harmonogramu, ktoré bude dlhSie ako 15 dni, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela
(mysli sa cena s DPH) od 16. diia omeskania do uskuto¢nenia predmetnej Casti diela alebo do zaniku
zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylicenie pochybnosti, oba varianty zmluvne;j
pokuty podla tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ sicasne.

3.6 V pripade prekdzok spocivajiicich vo vysSej moci, ktoré zhotovitelovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutocnit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskutocnenie predmetu zdkazky uvedend v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekazok.
Rovnako plati, ze v pripade prekazok spocivajicich vo vyssej moci, ktoré objednavatelovi brania v
splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto zmluvy, na ktorého
strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého tcastnika bezodkladne pisomne informovat. Zarovei je
povinny existenciu prekazok spocivajucich vo vyssej moci relevantnym spdsobom preukazat’. Po dobu
trvania tychto prekazok, resp. prediZzenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanti po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vys$Siu moc povazuju len v tom
pripade, ak maju priamy vplyv na technolégiu realizacie diela. Lehotu realizicie diela mozno v tomto
pripade prekrocit’ sumarne najviac o 2 mesiace.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktora tvori neoddelitelnt sucast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové stibory, ako i za dielo ako celok, st maximalne a neprekroéitel'né, pokial’ v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrnuje tato cena vsetko, ¢o je
k vykonaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 naklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 néklady na zriadenie docCasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strdZenia vratane
prejednania a uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok a
nakladov s tym spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vytycenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 néklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materialu, odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu a sute
z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobnii dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na zaklade sitaznych podkladov
zverejnenych v ramci VO ¢i realizacnej dokumentacie,



4.1.8 naklady na sktsky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funk¢énych skiiSok
(vratane nadkladov na energiu) a na odborné posudky, osvedCenia, skusky a merania, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na ndvody a manualy k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vsetky prace vykonavané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v tiradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 néklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat’
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a Ze spravne
vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a doCasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne a
v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednavatela zname
ku ditu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte si pevné a obsahuju vSetky naklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny st
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavdzny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocenovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:
Cena spolu (zhotovitel nie je platitel DPH) 19 476,00 EUR

4.4 Cena moze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodato¢nych prac, ktoré nie si predmetom
projektovej dokumentécie alebo z nej podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to
postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
zhotovitela, pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podl'a polozkového rozpoctu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpocte st nepotrebné, je vylu¢ne na objednévatel’ovi.
V pripade, ak objednavatel oznami zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpocétu su
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel’ s objednavatel'om uzavriet' dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vymiaté spolu s Gipravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykond, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podl'a tohto bodu
budi zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.



4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial’ tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mdze sa zhotovite] domahat’
primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mdzu byt vykonané vylucne
na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opacnom pripade objednavatel’'ovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri zZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnuta objednavatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatela,
V pripade potreby aj inymi ucastnikmi realizcie diela,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zizenia na navrh objednavatel'a v stillade
Sbodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu, ktory bude
obsahovat’:

- rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,
- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
- poloZkovity odpocet ceny menej prac,
- sprievodnu spravu,
- képiu zapisov zo stavebného dennika,
- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,
- d’alsie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasniujiice predmet dodatku rozpoctu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:
a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpoéte tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny
Z polozkového rozpoctu podl’a tejto zmluvy,
b) prace a dodavky, ktoré nie su uvedené v rozpoéte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel’
individualnou kalkulaciou, odstihlasenou objednavatel'om,
c) kalkulaény vzorec bude mat nasledujtice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné

priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpocCtu objednavatelovi na odsthlasenie, pricom
objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodstihlasené s odovodnenim nesuhlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoctu, odstihlaseny zo strany objednavatela i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnuti cenu s oznacenim, kde
bola tato cena dohodnuta, podl'a odsuhlasenych dodatkov k rozpoétom,



4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviovat’ zhotovitel'a k uplatiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' ku ditu predloZzenia ponuky nebol platcom
DPH, avsak nasledne sa nim stane, nema narok na zvySenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnuta v bode 4.3 tejto zmluvy kone¢na
a nemenna a bude povazovana za cenu na urovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel' opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktura
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatelom odsuhlasené, je objednavatel’ opravneny
dorucenu fakturu vratit' zhotovitelovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktury az do dorucenia opravenej faktury neplynie a objednavatel’ sa nemoéze dostat’
do omeskania s tthradou faktury zhotovitela.

5.2 Zhotovitel vystavi za material zdlohovt faktaru.

5.3 Zhotovitel’ vystavi za vykonané prace faktiru. Podkladom pre vystavenie faktiry a jej prilohou bude
zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac a dodavok, resp.
zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatelovi, pricom takyto stpis bude vychadzat z
oceneného vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,Supis®).V Supise budt jednotkové ceny zaokruhlené na 3
desatinné miesta, mnozstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bude zaokruhlena na 2 desatinné miesta.
Faktira bude splatnd do 30 dni odo dna dorucenia faktiry objednavatelovi. Faktira bude dodana
v Styroch vyhotoveniach. Sucastou faktiry bude kopia objednavatelom podpisaného preberacieho
protokolu a stavebny dennik vedeny zhotovitelom pocas uskuto¢iovania predmetu zmluvy. Faktra
bude vystavena a uhradena v oficidlnej mene Slovenskej republiky, aktualne platnej ku dnu vystavenia
faktary. V pripade Ze faktura nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o
uctovnictve, alebo k nej nebudi prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednéavatel
opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova 30 diova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej alebo doplnenej
faktry. Objednévatel’ uhradi faktiru zhotovitel’a najneskor do 30 dni po jej doruceni, pri¢om za termin
uhrady faktlry je povazovany den odpisu prislusnej Ciastky z uctu objednévatela.

5.4 Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktiry ako zadrzné v stlade s ustanovenim § 12 zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa nad ramec
uvedeného vyslovne dohodli, Ze zadrzné sa zhotovitel'ovi vyplati po uplynuti 12 mesiacov
od odovzdania diela. Objednavatel’ vyplati zadrzné najneskor do 30 dni od dna dorucenia Ziadosti
od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podl'a predchadzajucej vety. Ak budii pocas preberacieho konania
zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 12 mesiacov odo dna
odovzdania diela po odstraneni vSetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v
dohodnutej lehote zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel’ je opravneny tieto vady
anedorobky odstranit’ na naklady zhotovitel'a a na tento ucel pouzit’ okrem iného sumu zadrzného podla
tohto bodu zmluvy.

5.5 Zhotovitel'ovi vznikd narok na zaplatenie ceny za skutoCne zrealizované a dokoncené Cinnosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto¢nenim predmetu zédkazky a odovzdanim uplného diela, ktoré



bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatel'ovi, a po podpisani preberacicho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad a doru¢enim faktury za predmetné plnenie objednavatel'ovi.

5.6 Ak dojde zo strany objednavatela k omeskaniu pri thrade faktury, je zhotovitel opravneny
pozadovat' od objednavatela urok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zakonnika z
fakturovanej sumy za kazdy deni omeskania.

5.7 V kazdej faktare budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatocné
préce.
Clinok VI.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel je
povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat’ udaje o casovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, udaj 0 osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objednavatela, pripadné preruSenia prac sich odovodnenim, Udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost viest’
stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat’ minimalne
do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto zmluvy byt
odovzdany objednavatelovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt’ uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel’a,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatel’a,

6.2.3 meno zastupcu objednavatela — technicky dozor objednavatela,

6.2.4 identifikacné udaje diela,

6.2.5 prehlad vsetkych vykonanych skuisok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentacie k dielu vratane vSetkych zmien a doplnkov,
6.2.7 zoznam dokladov a tiradnych opatreni tykajucich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.3.

6.2.9 ostatné idaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona

6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt’ o¢islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne vykonava a podpisuje zhotovitel’, pripadne za zhotovitel'a
stavbyveduci, vzdy vten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zéapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané¢ volné miesta. Okrem
zhotovitela, resp. stavbyveduceho mozu do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy len osoby
uvedené v Stavebnom zakone.



6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel, resp. stavbyvedtici zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’
alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskor do troch pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpokladd, ze s uvedenym zapisom stihlasi.

6.6 Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitel'om,
najneskor do piatich pracovnych dni odo dia ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom
suhlasi. Pre pripadné dodatoc¢né prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodato¢nych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit’ ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor urceny sutaznou dokumenticiou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, ze takyto dokument neexistuje, plati, ze
stavenisko je priestor, ktory je pocas uskutoCtiovania diela ureny na vykonavanie zmluvne
dohodnutych prac na diele, na pripadné uskladinovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskutoéiiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo diia dorucenia
zhotovitelovi pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskor
vSak v lehote urCenej vo tejto vyzve, o com zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu ¢. 6 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnat’
potrebnu sucinnost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zabezpecit' akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na
realizaciu diela. Na stavenisko moézu vstupovat iba povereni zamestnanci objedndvatela, alebo
zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, €o je povinny zabezpecit’ zhotovitel’. V pripade porusenia
povinnosti podla predchadzajticej vety je zhotovitel na Ziadost' objednavatela povinny zaplatit’
zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutel’nosti tretich osob, zabezpecuje zhotovitel’
a hradi aj vsetky pripadné poplatky. Zhotovitel’ si v spolupraci s objednavatel'om zabezpeci moznosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie
diela a napojenie na verejnt kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe pociatocné a kone¢né merania.

7.5 Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstard tieto prace a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a do¢asného dopravného znacenia v stvislosti s priebechom vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a cistotu a je povinny
odstraiiovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel’
toto dodrziavat, zabezpeli tieto prace objednavatel a naklady bude uplatiovat’ u zhotovitela.



Objednavatel’ moéze pre toto uplatnenie pouzit' aj zniZenie uhrady fakturovanych platieb, tzv.
jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najméa ak nie je usporiadany zvySny material alebo nie je zo staveniska
zakonnym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri realizacii diela.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a upravit’
ho tak, ako urcuje zmluvnd dokumentécia. V pripade, ze zmluvna dokumentacia toto neurcuje, tak
zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
Vv dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ opravneny
uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude
stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do diia vypratania staveniska.

Clanok VIIL.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat' dielo v sulade s podmienkami urenymi zmluvou, ponukou
zhotovitel’a a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela dodrziavat’
vSetky zavdzné a aj doporuc¢ené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpec¢nostné predpisy,
vSetky zdkony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak porusenim tychto predpisov
vznikne akakol'vek Skoda, znasa vsetky vzniknuté naklady zhotovitel. Zhotovitel sa bude riadit
zasadami skladovania odpadov, dodrzania bezpecnosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlucnosti
a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podla 4. a 5. vety tohto
bodu je zhotovitel’ povinny na ziadost’ objednavatel’a zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za
kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stant
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na ziadost’ objednavatel’a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za uc¢elom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednavatel’ do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel' opravneny pokracovat’ v pracach resp.
objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel.
Objednavatel’ urci svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne
kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane
pouzije aj na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’ v lehotach
podl’a potreby a svojho uvazenia a je opravneny na ne pozvat’ okrem zastupcu zhotovitel’a tiez iné osoby.
O konani kontrolnych dni je povinny objednavatel’ zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom informovat’.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych oséb v mieste
staveniska, dodrziavanie vsetkych vSeobecno-zavdznych pravnych predpisov tykajucich sa
bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie Vlady SR ¢. 396/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich vybavenie
ochrannymi pomockami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel' zavédzuje uhradit’ na ziadost’
objednavatel'a zmluvnu pokutu 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad. VSetci pracovnici
zhotovitela ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni prisluSnost’ou ku svojmu zamestnavatel'ovi
a budu nosit’ reflexné vesty, pevna obuv a ochrannt prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon. Dalej sa
zhotovitel' zavdzuje dodrziavat' hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na vedomie, ze dielo bude
realizované v prevadzkovom Case objednavatel’a, ¢o ma za nasledok zvySené riziko pohybu tretich os6b



v blizkosti staveniska. Zhotovitel' sa zavdzuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou ¢innostou
nenarusil bezpecnost’ 0s6b nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako i inych os6b
pohybujucich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznaCenia vstupov na stavenisko a umiestnenia
oznaceni prebiehajtcich prac. Zhotovitel’ je povinny na zaklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v platnom zneni zabezpecit’ poziarnu asisten¢nu hliadku na poziarne nebezpecnych pracach, a
to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Zaroveni zhotovitel' berie na vedomie, Ze v priestoroch a areali objednavatel’a plati zakaz fajcenia
Vv zmysle zdkona ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane nefaj¢iarov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane nefaj¢iarov). V pripade nedodrzania tohto
zakazku zhotovitel'om alebo jeho ktorymkol'vek z jeho subdodavatel'ov sa zhotovitel’ zaviazuje uhradit’
na ziadost’ objednavatel’a zmluvnu pokutu 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym
nie je dotknuta deliktualna zodpovednost zhotovitela alebo jeho subdodavatelov v zmysle zakona
0 ochrane nefajciarov.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, majici
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poziadanie objednavatel’a
povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného zédkonnika povinny
bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodnti povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovite] mohol tuto nevhodnost zistit’
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné $kody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacicho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenti vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vySke zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel’ nesie vo¢i objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za §kody spdsobené ¢innost'ou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatelovi
najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opédtovne kedykol'vek pocas vykonavania
diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poziada; v pripade omeskania s opdtovnym predlozenim
dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR
za kazdy, aj zaCaty den omeskania. Ak zhotovitel nepredlozi k momentu prevzatia staveniska
objednavatelovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie
zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne ditom zéniku tejto zmluvy
odstupenim.

8.7 Ak cinnostou zhotovitela d6jde k sposobeniu Skody objednavatel'ovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zakona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny bez zbytocného
odkladu tito Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokdzanti Skodu financne nahradit. Vsetky
naklady s tym spojené znésa zhotovitel’.

8.8 Objednavatel’ mdze takisto poziadat zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na diele
ktorakol'vek osobu zamestnanti zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktord podla nazoru
objednavatel’a zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobilda, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana objednavatelom za neZiaducu



Z objektivnych a preukazatel'nych dévodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitel'om
bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze na diele budu pouzité materidly, vyrobky a technoldgie schvalené
pre Gizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stlade
S0 zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

8.10 Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej
¢innosti a Cinnosti svojich subdodavatelov podla prisluSnych zavdznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpeci ulozenie stavebnej sute na organizovanu sklddku odpadu a vyburané materidly
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o uloZeni
odpadu predlozi objednavatel’'ovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela.

8.11 Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1Zhotovitel je povinny zabezpecit' a financovat’ vsetky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie
zane zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpoveda za odbornll starostlivost’ pri vybere
subdodavatel’a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.
8.11.2Z0znam znamych subdodéavatel'ov je uvedeny v prilohe €. 4. V pripade zdmeru realizovat’ nastup
nového subdodavatela a taktiez zdmeru realizovat’ zmenu pdvodného subdodavatel’a je zhotovitel
povinny pisomne informovat’ objednavatel'a do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy
so subdodavatel'om o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel’ je opravneny nastupit’ na
realizaciu diela az po suhlasnom vyjadreni objednavatela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ svoj
suhlas alebo oddévodneny nesuhlas s navrhovanym subdodavatel'om do 3 pracovnych dni odo dna
dorucenia pisomného ozndmenia zhotovitela.

8.11.3Kazdy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky podl’a prisluinych ustanoveni zakona o verejnom
obstaravani, pri¢om objednavatel’ osobitne overi, Ze kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitelom spiia
alebo najneskor v ¢ase plnenia zmluvy bude spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zikona. Ak
subdodavatel’ nepreukdze splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 zadkona zapisom v zozname
hospodarskych subjektov, je povinny predlozit’ doklady podla § 32 ods. 2 zadkona. K rovnakej
povinnosti zhotovitel’ pisomne zaviaZe aj svojich subdodavatel'ov voci ich pripadnym subdodavatelom
tak, aby v celom subdodavatel'skom ret'azci vietci dodavatelia spinali alebo najneskér v Ease plnenia
zmluvy budt spinat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zakona. Objednavatel’ d’alej osobitne overi, Ze
u prislusného subdodavatel'a neexistuju dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zakona.

8.11.4Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 zakona.

8.11.5Ak doslo k vymazu subdodavatel’a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel’ povinny
tato skutoCnost oznamit objednavatelovi a zaroven nahradit takéhoto subdodavatela
subdodavatel'om, ktory bude spifiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zikona a ak ma povinnost’ zapisovat’
sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 zakona.
8.11.6Kazdy subdodavatel’ musi byt schopny realizovat’ prislusni ¢ast’ predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel’.

8.11.70bjednavatel’ ma pravo odmietnut podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.6.

8.11.8Zhotovitel’ sa zavézuje plnit’ svoje finanéné zaviazky voci subdodavatel'om, podiel’ajucim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a v€as. Porusenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa
bude povaZovat’ za podstatné porusenie zmluvy a bude viest’ u objednavatel’a ku znizeniu hodnotiace;j



znamky referencie podla § 12 zakona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejSieho alebo
opakovaného porusenia tejto povinnosti moze objednavatel’ navyse odstapit’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstipenim. Na
preskiimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel' povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dna
dorucenia Ziadosti objednavatela predlozit’ objednavatel'ovi zmluvné vztahy subdodavatelov celého
retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podl'a vyzvy objednavatela. Zmluvnymi vzt'ahmi
sa myslia uplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujice presny a uplny obsah pravnych
vzt'ahov vratane financnych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktorého
je oznamujuci subdodavatel’ ucastnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel’ svojich
subdodavatel'ov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ predlozit’ objednavatel'ovi
dokumentéciu tykajicu sa zmluvnych vzt'ahov so subdoddvatel'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu,
je povinny, v pripade ak ho na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit' objednavatelovi zmluvn
pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.12 V pripade, ak zhotovitel’ preukazal finan¢né a ekonomické postavenie vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy dojde
k plneniu, ktorého sa toto preukdzanie tyka, zhotovitel' je opravneny toto plnenie poskytnit len
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal, moznost’ zmeny
subdodavatel’a tym nie je dotknuta.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskdr do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zah4jit’ preberacie konanie a riadne v nom
pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel' oznami objednavatel'ovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi vSetky naklady tym vzniknuté a zaroven je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 2 500,- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskasani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,
9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alsiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.



9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia uréi objednavatel' v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest’ do zapisu svoje dovody.
Objednavatel' je opravneny odmietnut dielo prevziat' najmd v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podla zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v €l. 1. tejto zmluvy, ak st
ukoncené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel' odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v bode
9.3 tohto ¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo den odovzdania, rozumie
sa tym den, v ktorom d6jde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
V dohodnutom termine, je objednavatel oprdvneny pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu
1 000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a deii omes$kania s jej odstranenim. Objednavatel” nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch
nesie zhotovitel’, ato az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sudu. Ak nepristipi
zhotovitel' k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
alebo vad, najneskor vSak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatel'a, méze objednavatel’ voci
zhotovitelovi uplatnit’ zmluvntl pokutu vo vyske 2 000,- EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel k ich
odstraneniu pristupi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo uvedené v ¢l. II. tejto zmluvy zaruku v diZke 60 mesiacov. Zhotovitel
zodpovedd za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoCtu (oceneného vykazu vymer)
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v§eobecne zavaznych pravnych predpisov a ze pocas
plynutia zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ruci za to, Ze dielo ma
v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, ze
nema vady, ktoré by rusili alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo
v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v Case jeho
odovzdavania objednavatelovi a pocas zaru¢nej doby. Ak odovzdané dieclo bude mat vady, ma
objednavatel’ pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavujii. Dalej v reklamacii moze
objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje
finan¢nu nahradu.

10.3 Zhotovitel' je povinny najneskdr do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit, ¢i
reklamaciu uznéava, aka lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednédvatel’a uznava.



10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dna zaruénej lehoty, pri¢om i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny deii zarucnej lehoty sa povazuje za vcas uplatnenti.

10.5 Zhotovitel’ je povinny pristupit’ bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor vSak
do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu 2 000,- EUR za kazdy den, o ktory
k odstraneniu vad pristapi neskor. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadnu nahradu skody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych
pripadoch, az do vyriesenia sporu.

10.6 Ak nepristupi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamicie objednavatel’a, je objednavatel’ opravneny poverit' odstranenim vady iného
dodavatel’a. Vsetky takto vzniknuté naklady sa zavdzuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotovitel.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do uplného odstranenia.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel' je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykonat dielo iba v pripade
predchadzajiceho suhlasu objednavatel’a. Zhotovitel’ je viazany na suhlas objednavatel’a pri kazdom
subdodavatelovi a zaroven kazdy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky podla ¢l. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Suhlas objednavatel'a musi mat pisomnt formu. V pripade porusenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednéavatel’ bude
opravneny odstupit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om je objednavatel
opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvnl pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH
uréenej v tejto ZoD.

11.2 Objednavatel je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ini osobu, je
povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel nemdze bez predchadzajiiceho
pisomného stihlasu objednavatel’a postupit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na ina
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstapit’ od zmluvy.

11.3 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavéazkov podla tejto zmluvy a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel’a tykajucich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.4 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatel’a s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat’ vSetky zakonné prostriedky
a uplatiiovat’ vSetky dostupné moznosti.

11.5 Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebnil si¢innost’, ktora
je nevyhnutnd na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tiez zavézuje, ze bude
so zhotovitelom bez zbytocného odkladu rokovat' o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie dicla.



11.6 Zhotovitel’ je povinny zachovat ml¢anlivost o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie
Vv stuvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuzit' ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne skutocnosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel’
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavizku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti tejto
zmluvy.

11.7 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednavatel
dorucenim penalizacnej faktary zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat, ak vtejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel méze uplatnit’ zmluvna pokutu
dorucenim penalizacnej faktury zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost’
penalizacnej faktary je 14 dni odo dia jej dorucenia.

11.8 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody sposobenej objednavatel'ovi
poruSenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.9 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného diela
bez vad objednavatel'ovi - je zhotovitel' povinny pristapit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’
na nej az do Gplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny pozadovat
zmluvnu pokutu 5 000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov
pristipi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel' bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve,
priCom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.10 Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnut’ objednavatel'ovi alebo nim poverenym osobam sucinnost’
potrebnul na vypracovanie zavere¢ného technického a ekonomického hodnotenia dokonéeného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Zze ich zodpovednost’ za Skodu vzniknuti poruSenim povinnosti
vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a G¢innych na tizemi Slovenskej
republiky.

12.2 Objednavatel’ nema narok na nadhradu $kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo spdsobené
konanim objednavatel'a alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela. Takéto konanie
objednavatel'a musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel, ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatel'ovi za Skodu,
ktora mu spdsobil v stivislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
S plnenim svojich zmluvnych zavdzkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat' z okolnosti celkom
vyluéujicich zodpovednost. Uginky vyluéujuce zodpovednost’ si obmedzené na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou st G¢inky spojené.



12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druhd zmluvna strana
bola obozndmena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit' objednavatelovi
zmluvnu pokutu resp. int sankciu, je zhotovitel’ povinny tto zaplatit’ na zdklade dorucenej penalizacnej
faktiry. Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat' aj nesplatné
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady skody voci svojim splatnym zévizkom ku zhotovitel'ovi. Ak
vznikne ndrok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody v jednotlivom pripade, budu sa tieto
zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody spocitavat’.

Clanok XIII.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat dielo jeho riadnym ukon¢enim a odovzdanim tplného
diela bez vad a nedorobkov podla ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit’ tito zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych strén,
13.1.2 odstapenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstapit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tito zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit’ z dévodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstlipenie od tejto zmluvy
musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny
konkrétny dovod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie
od zmluvy je u¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy nema vplyv
na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstupi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:

13.3.1 zhotovitel’ vykona stpis vSetkych vykonanych prac, oceneny podl'a spdsobu, ktorym je stanovena
cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vy¢islenie vykonanych prac a spracuje celkovu faktaru,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny
do strnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahajit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdanu
Cast’ diela,

13.3.6 strana, ktora dovodné odstiipenie od zmluvy zapricinila, je povinna uhradit’ druhej strane vSetky
naklady jej vzniknuté z dovodu odstiipenia od zmluvy. Odstapenie od zmluvy nema vplyv na povinnosti
zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva zruSuje
uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.



13.4 Pri odstapeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudt opravnené Ziadat vratenie plneni
poskytnutych pred odstupenim zmluvy. Naroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uz vykonané plnenia
nebudu odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa buda primerane aplikovat’
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, buda doru¢ované
doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajuce;j
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novu adresu sidla, pripadne ini nova adresu uréent
na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za dorucené najneskdr uplynutim
troch (3) pracovnych dni odo dna odovzdania pisomnosti na postova prepravu, aj keby sa adresat
0 takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokial nebude preukazané
dorucenie skor. V pripade objednavatela je mozné dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej odovzdanim
na tradnej podatelni v jej uradnych hodinach, pricom den doruCenia vyznaéi podatelna uradnym
postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuja, ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
V tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré¢ moze objednavatel’ odsuhlasit’ v sulade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju diiom
podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie 0s6b, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda u¢innost’
diiom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatel’a.

14.7 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych
principov zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov /zékon o slobode informacii/ v zneni neskorSich predpisov ,,Co nie je tajné, je
verejné* a ,,prevazujuci verejny zdujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami osdb* na zaklade
dobrovolnosti nad ramec povinnosti ulozenej zakonom o slobode informacii zverejiiuje vsetky
informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykajii pouzivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu za ucelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obanmi a na zaklade tejto
skutocnosti vyslovne sthlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné tdaje/, na
internetovej stranke vlastnika za u¢elom zvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a



kontroly verejnych financii obéanmi. Tento stihlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového
obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi platnymi a u¢innymi
v Slovenskej republike.

14.9 NeoddeliteI'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy su nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi zavdznosti
dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvysSou pravnou silou (Priloha ¢. 1) ku dokumentu
S najnizsou pravnou silou (Priloha €. 6):

Priloha ¢. 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel’a

Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram vykonéavania diela

Priloha ¢. 3: Kontrolny a skiSobny plan realizacie diela

Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu

Priloha €. 6: Preberaci protokol staveniska - vzor - pozaduje sa od uchadzaca

Ak niektora z uvedenych priloh v ¢ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
V lvanke pri Dunaji, dia 01.08.2019 V lIvanke pri Dunaji, dia 01.08.2019
Ing. Katarina Kubisova Milan Frohlich

riaditel’ka Skoly



