Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Nazov: Spojena skola
Sidlo: Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
Zastipeny: Ing. Katarina Kubisova

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Katarina KubiSova
ICO: 42128919
DIC: 2022503923
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0047 3678 - bezny ucet na prijatie zmluvnej zabezpeky
IBAN:
(d’alej len ,,objednavatel*)
Zhotovitel:
Nazov : TWINS-SK, s.r.o.
Sidlo: Duhova 23/874, Rovinka 900 41

Statutarny zastupca :  Ing. Jaroslav Hrnek - konatel
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach technickych: Ing. Jaroslav Hrnek - konatel

ICO: 35859 318

DIC: 2021726234

IC DPH: SK2021726234
Bankové spojenie : Tatra banka a.s.
Cislo uétu: 262 10 84 509/1100

Spoloc¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Ba L.
(d’alej len ,,zhotovitel)

PREAMBULA

Predmetom zakazky st stavebné prace k zabezpe&eniu odstranenia poskoden striech na objektoch SS,
SNP 30, Ivanka pri Dunaji, parc.¢. 315/8 a 315/9, LV 689.

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
»zakon*) na predmet zakazky ,,Oprava striech a zateplenia®, realizovanej ako zdkazka s nizkou
hodnotou (d’alej len ,,sat’az) podl'a § 117 zakona.

Objednavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolocne aj ako ,,zmluvné strany) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy
0 dielo (dalej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva*) za nizsie uvedenych podmienok:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuji, Ze su opravneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy
nie je potrebny podpis inej osoby.



1.1 Zastupcovia pre veci technické su opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnit’ zmenu zmluvy. Zmena 0s6b zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednévatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,,technicky dozor investora* alebo
»Stavebny dozor*):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrinec
Tel.: 0905/320 728
E-mail: vavrinec@stonline.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajuce sa:

- pozastavenia alebo odlozenia vykonéavania stavebnych prac alebo ich casti,

- odstranenia alebo nadhrady materialov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,

- odstihlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej kvalitativne;j
urovne a zachovania, resp. znizenia ceny,

- vylucenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori hrubym spdsobom porusia pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizaciu diela.

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordiniciou stavebnych prac a inych Cinnosti
suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvedici®):

Meno a priezvisko: Ing. Martin Pochyly
Tel.: 0903 178 132
E-mail: mp.pochyly©gmail.com

Clanok II.
PREDMET DIELA

2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a dodavky
pre uskutocnenie diela:
L,Oprava striech a zateplenia“

Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy st stavebné prace a dodavky stvisiace s opravou striech
so zateplenim na objektoch Spojenej Skoly, SNP 30 v Ivanke pri Dunaji, parc.¢. 315/8 a 315/9, LV 689.
Oprava spociva vV zhotoveni povlakovej krytiny, tepelnej izolacie, upravou podkladovej konstrukcie,
vymeny streSného vtokus montazou ventilacnych hlavic, dodavka a montdz bleskozvodového vedenia
na streche/fasade a naslednej revizie bleskozvodu.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi prilohami k tejto zmluve :

a) Projektovou dokumentaciou (ak existuje):
Nazov stavby:
Miesto stavby:
Autor projektu:
Zodpovedny projektant:
Vypracoval:
Datum:
b) Ocenenym vykazom vymer
c) Podmienkami objednavatel’a
d) Podrobnym ¢asovy harmonogramom realizicie diela
e) Projektom organizacie vystavby



2.2 Predmetom diela d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a stivisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu, vratane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre kolauda¢né konanie (pokial budu potrebné),
V pozadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 dodévky takych materidlov, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich povaha
diela a okolnosti vystavby diela vyzaduji. Takymito ¢astami diela sl najma avsak nie vyluéne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material, atd’.,
ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpecit' vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vSetkych zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela vyzaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitel'a voci Skodam spdsobenym ¢innost'ou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehl’adného manualu/kalendara pre prevadzku, drzbu a opravy diela a jeho Casti.
Dokumentacia bude odovzdand v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipula¢nych poriadkov opravnenou osobou a ich schvalenie
v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho cCasti a/alebo suvisiace platné technické a pravne predpisy
vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby na vsetky Casti diela bola vykonana
prehliadka 3 mesiace pred ukon¢enim zaruky,

2.2.9 cistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materidlu, udrziavanie poriadku na stavenisku,
Cistenie ploch a komunikdcii, ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovitel’a,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skuiSobného planu pre realizaciu stavby podla § 13 zakona ¢. 254/1998
Z. z. s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,

2.2.11 predlozenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskér pri odovzdavani
diela.

2.3 Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat’ zdmeny materialov oproti pdvodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat, pokial’
tieto boli predloZzené v dostatocnom predstihu pred realizaciou (pred zabezpecenim dodavky).
Poziadavka na vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbyto¢ne vynalozenych
nakladov, je dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objednavatela a ten nasledne
rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel’ ma pravo na tthradu vSetkych zbyto¢ne vynalozenych
nakladov, ak uz pdvodny material zabezpecil.

2.4 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky pripadné subdodavatel'ské prace zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez pisomného suhlasu objednavatel'a nesmu byt pouzité iné¢ materialy, technologie alebo zmeny
voci projektovej dokumentacii (ak je k dispozicii) a oceneného vykazu vymer objednavatel’a, ktory tvori
prilohu k ZoD. Zaroven sa zhotovitel’ zavdzuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny
material, o ktorom je v Case jeho pouZitia zname, ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na



pisomné vyzvanie objednavatel’a vykonat okamzite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z
tohto titulu neutrpel Zziadnu ujmu. Pred fyzickym zahajenim kazdej prace je potrebné mat’ odstihlasent
dokumentaciu a technologicky postup stavebnym dozorom objednavatel’a.

2.6 Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a Specifikacii zadanych
objednavatel'om v sutaznych podkladoch v ramci procesu verejného obstardvania, v désledku ktorého
vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mdze objednavatel’ akceptovat’
vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lep§imi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia, zavdzuje sa spolu s jeho
dodanim predlozit’ potvrdenie od nezavislej institucie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného
predmetu plnenia je podmienené suhlasom objednavatela ajeho pripadnd akceptacia je vylucne
na posudeni objednavatel’a.

2.7 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznémil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, ze s mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré
skaseny zhotovitel ma odovodnene predvidat’ pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti.

2.8 Vsetky materialy a vyrobky uvedené v projektovej dokumentacii si Specifikované vzhl'adom
na pozadované platné vSeobecne zaviazné predpisy. Vsetky zameny v rdmci dodavky musia zodpovedat’
parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentacii, odsthlasené objednavatel'om.
Pri zamene nesmie dojst k zmene koncepcie rieSenia. VSetky povrchové upravy, farebné odtiene
a Struktary pouzitych materialov musia byt pred realizaciou odsuhlasené objednavatelom. Zhotovitel
stavby sa bude riadit’ tdajmi uvedenymi v textovej a vykresovej Casti projektovej dokumentacie (d’alej
aj ,,PD*). Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v pripade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.9 Zhotovitel stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykondvat’ autorsky
dohlad, t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stladu s PD. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje
len v pripade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.10 Zhotovitel stavby ako aj vSetci subdodavatelia je opravneny pouzit’ PD dielo iba na tcely realizacie
(zhotovenia) stavby podl'a PD. Iné pouzitie, najmd jeho dalSie rozSirovanie alebo prenechanie
na vyuzitie tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym stthlasom autora v zmysle zakona ¢.
185/2015 Z. z. Autorsky zadkon. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v pripade, ak PD na
predmet zmluvy existuje.

2.11 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vSetkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady
a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom case v zmysle poziadaviek objednavatel’a a odovzda
ho objednavatelovi a objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v¢as vykonané dielo prevziat' a zaplatit’
dohodnutt cenu uvedent v ¢l. IV. tejto zmluvy.

Clanok I11.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel' zahaji pripravné a stavebné prace po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel’ je povinny vykonat’ a odovzdat’ objednavatelovi dielo v rozsahu podla ¢l. II. tejto zmluvy
v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zahgjenia pripravnych a stavebnych prac: najneskor do troch dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskor do 2 mesiacov (dvoch mesiacov) odo dna
odovzdania staveniska objednavatelom, pricom prvy den tejto lehoty sa zacina pocitat’ dilom



nasledujiicim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi
stavenisko podla ¢l. VIL tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel' nezahaji stavebné prace v dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH
za kazdy den omeskania, a to od prvého dia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel’ povinny
zmluvnu pokutu zaplatit’ za obdobie az do dila zahéjenia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného
vztahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezahdji zhotovitel' prace na realizaciu diela ani do siedmich dni
po dohodnutom termine zahéjenia podl’a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré su na jeho strane,
bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny
od zmluvy odstupit. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvn
pokutu vo vySke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto
pravo mu vznikne diiom zéniku tejto zmluvy odstiipenim.

3.3 Zhotovitel dokonc¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel dielo prevziat aj
v skorS§om, ako dohodnutom termine, av§ak zmluvné strany sa dohodli, ze finanéné vyrovnanie je
objednavatel opravneny vykonat’ tak, akoby stavba bola dokoncené v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu objednavatel'om.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, su pre zhotovitel'a zavazné. Ak
dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokoncenim ciastkovych prac podla harmonogramu
k oneskoreniu dlhsiemu neZ 15 kalendarnych dni, je objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy odstupit’.
V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
jednorazovo 15% z ceny diela vraitane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, Vv pripade
omeskania zhotovitel'a s dokon¢enim Ciastkovych prac podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako 15
dni, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnil pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny
diela (mysli sa cena s DPH) od 16. dia omeskania do uskuto¢nenia predmetnej Casti diela alebo
do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vyliéenie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podl'a tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ sucasne.

3.6 V pripade prekdzok spocivajucich vo vysSej moci, ktoré zhotovitelovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutocnit’ predmet zakazky pre objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskutoénenie predmetu zakazky o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, ze v pripade
prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré objednavatel’ovi brania v splneni jeho povinnosti podla
tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto
prekazok. O takychto prekazkach je Gcastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky,
povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat’. Zaroven je povinny existenciu prekazok
spocivajucich vo vys$sej moci relevantnym sposobom preukazat’. Po dobu trvania tychto prekazok, resp.
prediZenia lehoty na plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vy$Sou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastanii po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdzok. Zmeny pocasia - okrem
prirodnych katastrof - sa za vys$Siu moc nepovazuju.



Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktora tvori neoddelitelnt sucast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inzinierske objekty
a prevadzkové stibory, ako i za dielo ako celok, st maximalne a neprekrocitel'né, pokial’ v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrniuje tato cena vsetko, Co je
k vybudovaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 naklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 néklady na zriadenie doCasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strazenia vcitane
prejednania a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.), skladok a
nakladov s tym spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizciu diela a poplatky za takyto zdber, vratane
nakladov na vytyCenie a ochranu podzemnych inzinierskych siett,

4.1.4 vsetky subezné ndroky zhotovitel’a, ako aj obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytocného materialu, odvoz a ekologicki likvidaciu odpadu a sute
Z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobni dokumentéciu, ktord bude vyhotovend na zdklade stt'aznych podkladov
zverejnenych v ramci VO ¢i realizacnej dokumentacie,

4.1.8 néklady na skiisky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych skiiSok
(vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcenia, skisky a merania, ktorymi bude
potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na ndvody a manualy k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vsetky prace vykonavané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 néklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzh'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat’
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu diela
a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré st nevyhnutné
pre riadne a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednavatela zname
ku dnu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte su pevné a obsahuju vsetky naklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej Grovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny st
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uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavdzny charakter
pre pripadné odpocCty z ceny alebo pre ocenovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 39.090,71,- EUR
DPH 20% 7.818,14,- EUR
Cena spolu s DPH 46.908,85,- EUR

4.4 Cena mdze byt prekrocend len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodatocnych prac, ktoré nie st predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to
postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy (ustanovenie tohto bodu sa aplikuje len v pripade, ak
existuje PD na predmet diela),

4.4.2 ak v priebehu vystavby ddjde k zmendm DPH.

4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
zhotovitela, pretoze sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podl'a polozkového rozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpocte sii nepotrebné, je vyluéne na objednavatel'ovi.
V pripade, ak objednavatel ozndmi zhotovitel'ovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu su
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel’ s objednavatel'om uzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s tipravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel' napriek
tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podl'a tohto bodu
budi zmluvné strany postupovat’ primerane podl’a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial’ tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mdze sa zhotovite] domahat’
primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mdézu byt vykonané vylucne
na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, reSpektujiuc podmienky prislusného riadiaceho
organu, v opacnom pripade objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzajomne
zapocita.

4.8 Postup upravy ceny diela pri zuZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnuta objednavatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatela,
Vv pripade potreby aj inymi ucastnikmi vystavby,

4.8.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zizenia na navrh objednavatel'a v stilade
sbodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpoctu, ktory bude
obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,
- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,



- poloZzkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- képiu zapisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- d’alsie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objastiujice predmet dodatku rozpoctu.

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

- pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat ceny
Z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

- prace a dodavky, ktoré nie st uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individualnou kalkuléciou, odstihlasenou objednédvatel'om,

- kalkula¢ny vzorec bude mat’ nasledujuce zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje, ostatné
priame néklady, vyrobnd rézia, sprdvna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu objedndvatelovi na odsuhlasenie, pricom
objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodstihlasené s odovodnenim nesuhlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoctu, odstihlaseny zo strany objednavatela i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnutil cenu s oznacenim, kde
bola tato cena dohodnuta, podl'a odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Cl@nok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel' opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsthlasené, je objednavatel’ opravneny
dorucenu fakturu vratit' zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktury az do dorucenia opravenej faktury neplynie a objednavatel’ sa nemoéze dostat’
do omeskania s tthradou faktury zhotovitela.

5.2 Zhotovitel’ vystavi ¢iastkové (bod 5.2.2) a zdverecnu faktaru. Podkladom pre vystavenie zaverecne;j
faktary ajej prilohou bude zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom odsthlaseny stpis
vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatelovi, pricom
takyto supis bude vychadzat z naceneného vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,Supis®). V Supise budu
jednotkové ceny zaokrihlené na 3 desatinné miesta, mnozstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez
DPH aj s DPH bude zaokruhlena na 2 desatinné miesta. Faktira bude splatnd do 30 dni odo dna
dorucenia faktiry objednavatelovi. Faktira bude dodana v Styroch vyhotoveniach. Suc¢astou faktiry
bude kopia objednavatelom podpisaného preberaciecho protokolu a stavebny dennik vedeny
zhotovitel'om pocas uskuto¢tiovania predmetu zmluvy. Faktira bude vystavena a uhradena v oficialnej
mene Slovenskej republiky, aktualne platnej ku dnu vystavenia faktury. Faktira musi obsahovat’ vSetky
nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov
a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve. V pripade Ze faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti



podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov a § 10 zakona ¢.
431/2002 Z. z. o uctovnictve, alebo k nej nebudu prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel’ opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 diiova lehota splatnosti zacne plynat’ dorucenim opravenej
alebo doplnenej faktary. Objednavatel’ uhradi faktaru zhotovitel'a najneskor do 30 dni po jej doruceni,
priom za termin uhrady faktry je povazovany den odpisu prislusnej Ciastky z uctu objednavatela.

5.2.1 Objednavatel’ zadrzi 5 % zhodnoty kazdej faktiry vratane DPH ako zadrzné. Zadrzné sa
zhotovitel'ovi vyplati do 90 dni od odovzdania diela, v pripade odovzdavania diela po Castiach,
po odovzdani poslednej asti diela. Ak budu pocas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo
nedorobky, zadrzné bude vyplatené do 90 dni od odstranenia vsetkych zistenych vad, nedostatkov
a nedorobkov.

5.2.2 Na ziadost’ zhotovitel'a poskytne objednavatel’ najviac jedenkrat za tri mesiace zhotovitel'ovi
ciastkovu platbu za skuto¢ne vykonané prace, a to za nasledovnych podmienok:

5.2.2.1 spolu so ziadostou o vykonanie ¢iastkovej platby doruéi zhotovitel” objednavatel'ovi na kontrolu
Supis,

5.2.2.2 objednavatel’ vykond kontrolu skuto¢ne vykonanych prac v lehote maximalne 30 dni
od dorucenia Supisu. V pripade, ak Supis nebude kore$pondovat’ so skutoéne vykonanymi pracami,
vrati ho objednavatel' zhotovitel'ovi na prepracovanie spolu s uvedenim nedostatkov/nedorobkov.
Nedostatkom sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou,
technickymi normami a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie
nedokoncend praca oproti dohodnutym podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky
zhotovitel'a. Ak Supis bude korespondovat’ so skuto¢ne vykonanymi pracami, oznami objednavatel tato
skutocnost’ zhotovitel'ovi,

5.2.2.3 po kladnom oznameni objednavatel’a podl'a predchadzajicej vety vystavi zhotovitel’ ¢iastkova
faktiru za vykonané prace v zmysle skontrolovaného Supisu, ktory bude tvorit’ prilohu ciastkove;j
faktary a doru¢i ju objednavatelovi; splatnost’ a nalezitosti Ciastkovej faktiry sa primerane riadia
ustanovenim bodu 5.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze ¢iastkové platby podl'a tohto bodu Ziadnym spdésobom nepotvrdzuji
riadne avcasné vykonanie prislusnej Casti diela. Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny
za skutoCne zrealizované a dokoncené Cinnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutocnenim
predmetu zakazky a odovzdanim uplného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov,
objednavatel'ovi, a po podpisani preberacicho protokolu objednavatelom bez vyhrad a doru¢enim
faktary za predmetné plnenie objednavatel'ovi.

5.3 Ak dojde zo strany objednavatela k omeSkaniu pri thrade faktury, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objednavatel’a tirok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena
s DPH) za kazdy den omeskania.

5.4 V kazdej fakture budi samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatocné
prace.



(“Jla'mo’k VL.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel je
povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat’ idaje o ¢asovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, idaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocCet odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objednavatela, pripadné prerusenia prac sich oddvodnenim, udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’ viest
stavebny dennik konc¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho uchovavat’ minimalne
do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto zmluvy byt
odovzdany objednavatelovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt’ uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatel’a,

6.2.3 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovéavatel'a PD (ak PD na predmet zmluvy existuje),
6.2.4 meno zastupcu objednavatela — technicky dozor objednavatela,

6.2.5 identifika¢né udaje stavby podl'a projektu,

6.2.6 prehlad vsetkych vykonanych skisok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentacie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,

6.2.8 zoznam dokladov a tiradnych opatreni tykajucich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.

6.2.10 ostatné idaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona

6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt oCislované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne vykonava a podpisuje za zhotovitel'a stavbyveduaci vzdy
vten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediiceho mozu
do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom zakone.

6.5 Ak nestihlasi stavbyveduci zhotovitel’a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovavatel’ projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje
stanovisko najneskor do troch pracovnych dni odo dna zapisu, inak sa predpoklada, ze s uvedenym
zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitel'om,
najneskor do piatich pracovnych dni odo dia ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zapisom

suhlasi. Pre pripadné dodatocné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodato¢nych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mézu slazit ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.
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Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, ze stavenisko je
priestor, ktory je poc€as uskutoCiiovania stavby ureny na vykonéavanie stavebnych prac na stavbe,
na uskladnovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutoc¢tiovanie
stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfila stavebny pozemok, pripadne v ur¢enom rozsahu
aj iné pozemky alebo ich Casti.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskor do piatich kalendarnych dni odo dina
dorucenia pisomnej vyzvy na prebratie staveniska, 0 ¢om zmluvné strany spiSu odovzdédvaci a preberaci
protokol, ktorého vzor tvori prilohu €. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny k odovzdaniu staveniska
poskytnuat’ potrebnu sucinnost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel' zabezpeci zariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpecit' riadne vytycCenie
staveniska a pocCas vystavby sa riadne starat’ o zakladné smerové a vyskové body, a to az do odovzdania
diela objednavatel'ovi. Zhotovitel' zabezpeci i podrobné vytycenie jednotlivych objektov a zodpoveda
za jeho spravnost’. Prace s tym spojené st sucast’ou navrhnutej ceny. Posledna veta plati aj pre body 7.3,
7.4, 7.5, a 7.6 tohto ¢lanku. Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatela,
alebo zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je povinny zabezpec€it’ zhotovitel'. Pred zacatim
prac predlozi zhotovitel’ objednavatel’'ovi aktualizovany projekt organizacie vystavby a zastavovaci plan
(celkov situaciu stavby) a plan bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci. V pripade porusenia povinnosti
podl’a tohto bodu je zhotovitel’ na ziadost’ objednéavatel'a povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 10
000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikécii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich oséb, zabezpecuje zhotovitel
a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel’ si v spolupraci s objednavatelom zabezpe¢i moznosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie
diela a napojenie na verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe pociatocné a konecné merania.

7.5 Ak v suvislosti so zahdjenim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikécidch, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiest'ovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a do¢asného dopravného znacenia v stvislosti s priebechom vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny
odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel
toto dodrziavat, zabezpeci tieto prace objedndvatel a nédklady bude uplatiiovat’ u zhotovitela.
Objednavatel moze pre toto uplatnenie pouZzit' aj zniZenie uhrady fakturovanych platieb, tzv.
jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak nie
je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je z0 staveniska
zakonnym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a upravit’
ho tak, ako uréuje projektova dokumentacia. V pripade, Ze projektova dokumentacia toto neuréuje, tak
zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
V dohodnutom termine vypratané alebo upravené¢ do dohodnutého stavu je objednavatel opravneny
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uctovat’ zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vySke 1500,- EUR za kazdy den, pocas ktorého bude
stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do dna vypratania staveniska.

Clanok VIIL.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v stlade s poskytnutou projektovou dokumentéiciou,
podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou
zhotovitel’a a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat’
vsetky zavdzné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné predpisy,
vSetky zdkony a ich vykonévacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak poruSenim tychto predpisov
vznikne akakol'vek Skoda, znasa vsetky vzniknuté naklady zhotovitel'. Pri vykonavani diela je zhotovitel’
viazany nie len projektom organizacie vystavby, ale ipokynmi objednavatela. Podrobny plan
organizacného zabezpeCenia bude zhotovitelom vypracovany a predlozeny objednavatelovi
po nadobudnuti u¢innosti zmluvy, najskor vsak pred zacatim prac. Plan organiza¢ného zabezpecenia
rekonstrukcie bude sposobilym podkladom pre zacatie prac az po jeho schvaleni objednavatelom.
Zhotovitel’ sa zaroven bude riadit’ zdsadami skladovania odpadmi, dodrzania bezpecnosti pri praci
a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti a prasnosti na stavbe a okoli. V pripade poruSenia povinnosti
zhotovitel'a podl'a 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel' povinny na ziadost' objednavatel’a zaplatit’
zmluvnu pokutu vo vyske 15 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na ziadost’ objednavatela odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za ucelom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa objednavatel’ do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny pokracovat’ v pracach resp.
objednavatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel.
Objednavatel’ urci svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebezne
kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane
pouZzije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel opravneny organizovat’ v lehotach podl'a potreby
a svojho uvéazenia a je opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitel'a tiez projektanta, pripadne
iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny objednavatel’ zhotovitela vopred vhodnym
spdsobom informovat’.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vsetkych oséb v mieste
staveniska, dodrziavanie vSetkych vsSeobecno-zaviznych pravnych predpisov tykajicich sa
bezpecnostnych a zdravotnych poZziadaviek na stavenisko (najmi Nariadenie Vlady SR €. 396/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich vybavenie
ochrannymi pomockami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel' zavédzuje uhradit’ na ziadost’
objednéavatel'a zmluvna pokutu 1500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. VSetci pracovnici
zhotovitela ako aj ich subdodéavatelia budi riadne oznaceni prislusnost’ou ku svojmu zamestnavatel'ovi
a budu nosit’ reflexné vesty, pevna obuv a ochrannt prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon. Dalej sa
zhotovitel' zavdzuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na vedomie, Zze dielo bude
realizované v prevadzkovom Case objednavatel’a, ¢o ma za nasledok zvySené riziko pohybu tretich os6b
v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa zavdzuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou ¢innostou
nenarusil bezpe¢nost’ 0s6b nachadzajucich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonava, ako i inych os6b
pohybujucich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznaCenia vstupov na stavenisko a umiestnenia
oznaceni prebiehajucich stavebnych prac. Zhotovitel’ je povinny na zaklade zak. ¢. 314/2001 Z. z.
0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpeit' poziarnu asistenéni hliadku na poZiarne
nebezpecnych pracach, a to v rozsahu urenom touto pravnou normou.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, majici

prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ na poziadanie objednavatel’a
povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného zédkonnika povinny
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bez zbytoéného odkladu upozornit’ na nevhodna povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diecla, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit’
pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobentt vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel’ nesie voci objednavatel'ovi zodpovednost aj za Skody spdsobené ¢innostou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit' objednavatelovi
najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opédtovne kedykol'vek pocas vykonavania
diela do 3 dni, pokial’ o to objednavatel’ poziada; v pripade omeskania s opdtovnym predlozenim
dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR
za kazdy, aj zaCaty den omesSkania. Ak zhotovitel nepredlozi k momentu prevzatia staveniska
objednavatelovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie
zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit. V takom pripade ma
objednévatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvntl pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy
odstupenim.

8.7 Ak cCinnostou zhotovitela dojde k sposobeniu skody objednavatelovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zakona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajtcich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu tato skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazant1 Skodu finan¢ne uhradit’. VSetky naklady
s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riadit’ prace na stavenisku. Ak ide 0 osobu odli$na od stavbyveduceho, ktorym zhotovitel’ preukazoval
technicku sposobilost’ alebo odborni spdsobilost’ v procese verejného obstaravania, vysledkom ktorého
je tato zmluva, objedndvatel je oprdvneny odmietnut’ zastupcu, eventudlne po predchadzajucom
upozorneni pozadovat vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednavatel moze takisto poziadat
zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukol'vek osobu zamestnani zhotovitel'om
alebo jeho subdodavatelom, ktora podl'a nazoru objednavatela zneuziva svoju funkciu, alebo je
nesposobild, alebo je nedbalda v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’
na stavenisku je povazovana objednavatel'om za neziaducu z objektivnych a preukazatel'nych dovodov.
Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze na diele budu pouzité materidly, vyrobky a technoldgie schvalené
pre tzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v sulade
S0 zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

8.10 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej
¢innosti a Cinnosti svojich subdodavatelov podla prislusSnych zaviaznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpeci uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané materidly
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o ulozeni
odpadu predlozi objednavatel’'ovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizacie diela.

8.11 Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpecit a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie

za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatel’a,
ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.
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8.11.2 Zoznam znamych subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe €. 4. V pripade zameru realizovat’ nastup
nového subdodavatel’a a taktiez zameru realizovat’ zmenu pdvodného subdodavatela je zhotovitel
povinny pisomne informovat’ objednavatela do piatich pracovnych dni odo dila uzatvorenia zmluvy so
subdodavatel'om o jeho nastupe na realizaciu diela. Subdodavatel’ je opravneny nastipit’ na realizaciu
diela az po suhlasnom vyjadreni objednavatel'a. Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ svoj suhlas alebo
nestihlas s navrhovanym subdodédvatelom do 3 pracovnych dni odo dna dorucenia pisomného
oznamenia zhotovitel’a.

8.11.3 Kazdy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podl'a prislusnych ustanoveni zikona o vergjnom
obstaravani, pri¢om objednavatel’ osobitne overi, 7e kazdy subdodavatel’, vybrany zhotovitelom spiiia
alebo najneskor v ¢ase plnenia zmluvy bude spiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zikona. Ak
subdodavatel’ nepreukaze splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 zakona zapisom v zOzname
hospodarskych subjektov, je povinny predlozit doklady podla § 32 ods. 2 zakona o verejnom
obstaravani. K rovnakej povinnosti zhotovitel' pisomne zaviaZe aj svojich subdodavatel'ov voci ich
pripadnym subdodavatel'om tak, aby v celom subdodavatel'skom ret'azci vietci dodavatelia spiiiali alebo
najneskor v ¢ase plnenia zmluvy budi spiiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zdkona. Objednavatel’ d’alej
osobitne overi, Ze u prislusného subdodavatel’a neexistuji dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani.

8.11.4 Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 zakona 0 verejnom obstaravani.

8.11.5 Ak doslo k vymazu subdodavatel’a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel’ povinny
tuto skuto¢nost’ oznamit’ objednavatel’'ovi a zaroven nahradit’ takéhoto subdodavatel'a subdodavatel'om,
ktory bude spiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zikona a ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora, musi byt’ v iom zapisany v zmysle § 11 zakona.

8.11.6 Kazdy subdodavatel’ musi byt’ schopny realizovat’ prislusnu ¢ast’ predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel’.

8.11.7 Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizdcii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel’om, ak nie st splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.5.

8.11.8 V pripade, ze subdodavatel' - v zhotovitelovom subdodavatel'skom retazci na ktorejkol'vek
pozicii - oznami objednavatel'ovi, ze mu nebola zaplatena dohodnuta cena v rozpore so zmluvnym
vztahom, na zaklade ktoré¢ho sa na uskuto¢novani predmetu zakazky podiela (dalej len ,,Ziadost’
o priamu platbu®), zhotovitel' je povinny v lehote 7 pracovnych dni odo dia dorucenia ziadosti
objednavatela predlozit’ objednavatel'ovi zmluvné vztahy subdodédvatel'ov celého ret'azca na kontrolu
spolu s pisomnym vyjadrenim ku Ziadosti subdodavatel'a o priamu platbu. Ak ma zhotovitel' namietky
proti skuto¢nostiam uvedenym v ziadosti o priamu platbu, je povinny ich vo svojom vyjadreni uviest
a pravdivost’ svojich tvrdeni relevantnym spdsobom preukazat. Ak sa zhotovitel’ k Ziadosti o priamu
platbu nevyjadri, plati, Zze s vykonanim priamej platby suhlasi. Zmluvnymi vztahmi sa myslia uplné
pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujice presny a uplny obsah pravnych vztahov vratane
finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatel'skom retazci, ktoré¢ho je oznamujuci
subdodavatel’ ucastnikom. K zabezpeceniu tejto moznej povinnosti zhotovitel’ svojich subdodavatel'ov
zaviaze. Pokial' objednavatel’ zisti, ze oznamujucemu subdodavatel'ovi skuto¢ne nebola zaplatena
dohodnuta cena v rozpore so zmluvnym vzt'ahom (na zaklade ktorého sa na uskutoc¢tiovani predmetu
zakazky podiel'a), moze zaplatit’ tomuto subdodavatel’'ovi priamo a o tto zaplatenl sumu kratit’ thradu
faktary zhotovitel'a, alebo pozadovat’ vratenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajucej sa vyske thrady
vykonanej priamo subdodavatelovi. Takéto poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela bude viest’
U objednavatela ku zniZeniu hodnotiacej znamky referencie podla § 12 zakona. V pripade vaznejSieho
alebo opakovaného porusenia tejto povinnosti moze objednavatel’ navySe odstupit’ od tejto zmluvy
a/alebo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane
DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstapenim.
V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju povinnost’ predlozit’ objednavatel'ovi dokumentaciu tykajicu sa
zmluvnych vztahov so subdodavatel'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho
na to objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 5% z celkove;j
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.12 V pripade, ak zhotovitel’ preukazal financné a ekonomické postavenie vo verejnom obstaravani,

ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy dojde
k plneniu, ktoré¢ho sa toto preukdzanie tyka, zhotovitel’ je opravneny toto plnenie poskytnut’ len sam,
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alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal, moznost
zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

8.13 V pripade ak zhotovitel’ preukazal technickll sposobilost’ alebo odbornt sposobilost’ vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukéazanie tyka, zhotovitel je
opravneny toto plnenie poskytnut’ len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou
toto postavenie preukazal; moznost’ zmeny subdodavatela tym nie je dotknuta.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskdr do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zahdjit' preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel' oznami objednavatel'ovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi vSetky naklady tym vzniknuté a zaroven je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskasani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach,
9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alsiu dokumentéciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia ur¢i objednavatel’ v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest’ do zapisu svoje dovody.
Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat najmd v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukonéené po ukonceni vsetkych prac uvedenych v ¢l. 1. tejto zmluvy, ak st
ukoncené riadne a bez vad a zhotovitel odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto
¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo den odovzdania, rozumie sa tym
den, v ktorom ddjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani tieto nedostatky a vady
V dohodnutom termine, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvna pokutu
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2 000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a defi omeskania s jej odstranenim. Objednavatel’ nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zapise 0 odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, zZe za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch
nesie az do rozhodnutia sudu zhotovitel'. Ak nepristupi zhotovitel’ k odstraneniu nedostatkov a drobnych
vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskér vSak do 5 dni po pisomnom
vyzvani objednavatela, méze objedndvatel voci zhotovitelovi uplatnit’ zmluvnua pokutu vo vyske
5 000,- EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristipi neskor.

(“:lgmok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo uvedené v ¢l. II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov. Zhotovitel
zodpovedd za to, Zze dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer)
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v§eobecne zavaznych pravnych predpisov a ze pocas
plynutia zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ruci za to, Ze dielo ma
v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, ze
nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvycajnym alebo
v zmluve predpokladanym tcelom. Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré¢ ma dielo v Case jeho
odovzdévania objednavatelovi a pocas zarucnej doby. Ak odovzdané dielo bude mat vady, ma
objednavatel’ pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytoéného odkladu po ich
zisteni. V reklaméacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavujii. Dalej v reklamacii moze
objednavatel’ uviest' svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i pozaduje
finan¢nu nahradu.

10.3 Zhotovitel' je povinny najneskdr do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne oznamit, ¢i
reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dovodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatel’a uznava.

10.4 Reklamaciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dna zaruénej lehoty, pri¢om i reklamacia
odoslana objednavatel'om v posledny deii zarucnej lehoty sa povazuje za vcas uplatnenti.

10.5 Zhotovitel’ je povinny pristupit’ neodkladne k odstranovaniu reklamovanej vady, najneskor vSak
do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednévatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu 5 000,- EUR za kazdy den, o ktory
k odstraneniu vad pristipi neskor. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadna nahradu skody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych
pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristipi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamacie objednavatel’a, je objednavatel’ opravneny poverit' odstranenim vady iného
dodavatel'a. Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi

je zhotovitel' povinny pristipit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az do uplného
odstranenia.

10.8 Zhotovitel’ je na Ziadost’ objednavatel'a povinny k podpisu tejto zmluvy zlozit’ na bankovy ucet
objednavatela penaznti zabezpeku vo vyske 5% z ceny diela s DPH. Tuto zabezpeku pouzije
objednavatel’ na uhradu pripadnych zmluvnych pokut a §kod, na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo
z titulu tejto zmluvy. Pokial’ sa zhotovitel' s povinnostou zloZzenia zédbezpeky dostane do omeskania
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dlhsieho ako tri pracovné dni od uc¢innosti tejto zmluvy, bude toto povazované za podstatné poruSenie
zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy odstapit’. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu jednorazovo vo vyske 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne ditom zaniku tejto zmluvy
odstupenim. Zabezpeku, resp. jej zostavajicu Cast’ vrati objednavatel’ (spolu s irokmi, ak mu ich banka
alebo pobocka zahrani¢nej banky poskytla) zhotovitel'ovi na zéklade pisomnej ziadosti, so splatnostou
ku diiu, v ktorom objednavatel’ vykona v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy plna tthradu ceny diela.
Objednavatel’ je opravneny celkom alebo scCasti jednostranne zapocitat’ svoju pohladavku voci
zhotovitel'ovi na zloZenie zdbezpeky podla tohto bodu zmluvy s pohl'addvkou zhotovitel'a na vratenie
zabezpeky podla ustanovenia § 46 zakona, ak bola zlozena.

] Clanok XI. ] ]
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych oséb,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok tcasti v sutazi na tento predmet zikazky.
V pripade, Ze nastane situacia, Zze bude potrebné nahradit nejaka kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovand osoba musi spiiiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
technickej alebo odbornej sposobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona uvedené v ozndmeni. Zoznam
kvalifikovanych osob tvori Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit
objednavatel’. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez suhlasu objednavatel’a, bude sa
to povazovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstupit’
od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom, je objednavatel’ opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

11.2 Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vecne vymedzenu Cast’ diela:

Prostrednictvom subdodavatelov méze zhotovitel vykonat' dielo iba v pripade predchadzajuceho
suhlasu objednavatel’a. Zhotovitel’ je viazany na suhlas objednavatela pri kazdom subdodavatel’'ovi
a zaroven kazdy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podla ¢l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Suhlas
objednavatel'a musi mat’ pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om sa to bude
povaZovat za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstupit
od zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitelom je objednavatel opravneny
od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvnt pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH uréenej
v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlce na tretiu
osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ini osobu, je
povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel nemdze bez predchadzajiceho
pisomného stihlasu objednavatel’a postupit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na int
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstapit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavazkov podla tejto zmluvy a ktoré mo6zu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel’a tykajicich sa
dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat’ vSetky zakonné prostriedky
a uplatnovat’ vSetky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebnu sti¢innost’, ktora

je nevyhnutnd na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tiez zavézuje, ze bude
so zhotovitel'om bez zbyto¢ného odkladu rokovat' o vsetkych otazkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vsetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.
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11.7 Zhotovitel’ je povinny zachovat ml¢anlivost o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie
Vv stvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuzit' ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne skuto¢nosti,
informécie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpovedd za dodrziavanie zavizku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti tejto
zmluvy.

11.8 Rozhodnutie poZzadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednavatel
dorucenim penalizacnej faktary zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel méze uplatnit’ zmluvna pokutu
dorucenim penalizac¢nej faktury zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo. Splatnost’
penalizacnej faktary je 14 dni odo dia jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody sposobenej objednavatel'ovi
porusenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zékona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného diela
bez vad objednavatel'ovi - je zhotovitel' povinny pristapit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’
na nej az do Uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny pozadovat’
zmluvnu pokutu 10 000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov
pristipi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel’ bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve,
priCom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnut’ objednavatel'ovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo
nimi poverenym osobam su¢innost potrebni na vypracovanie zavere¢ného technického
a ekonomického hodnotenia dokon¢eného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za Skodu vzniknuti poruSenim povinnosti
vyplyvajtcich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a ¢innych na tizemi Slovenskej
republiky.

12.2 Objednavatel’ nema narok na nadhradu §kody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo spdsobené
konanim objednavatel'a alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela. Takéto konanie
objednavatel'a musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel’, ktory vykonéva ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednévatel'ovi za Skodu,
ktorti mu spdsobil v stivislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie
s plnenim svojich zmluvnych zavézkov, ak takéto nesplnenie bude vychddzat’ z okolnosti celkom
vyludujucich zodpovednost. U¢inky vyluéujice zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial trva
prekazka, s ktorou st Géinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druhd zmluvna strana

bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou, ihned’ sa o ich vyskyte dozvedela.
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12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit' objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu resp. int sankciu, je zhotovitel’ povinny tito zaplatit’' na zaklade dorucenej penalizacne;j
faktiry. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie
a ndhrady Skody voci svojim splatnym zavidzkom ku zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok na zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a ndhrady skody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné
sankcie a nahrady Skody spocitavat’.

Clz’mok, XI11. ] )
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim uplného
diela bez vad podra ¢l. L. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit’ platnost’ tejto zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych strén,

13.1.2 odstapenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstapit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstpit’ z dévodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstiipenie od tejto zmluvy
musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny
konkrétny dovod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie
od zmluvy je u¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy nema vplyv
na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak nesthlasi jedna zo zmluvnych stran s dévodom odstipenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinna to pisomne oznamit’ bezodkladne po doruceni oznamenia o odstipeni. Ak tak
neurobi ani do 10 dni, predpoklada sa, Ze s dovodom odstipenia suhlasi. Do uplynutia tejto doby je
zhotovitel' povinny zabezpecit' strazenie zhotovovaného diela a vykonat’ vsetky potrebné opatrenia
k tomu, aby z dévodu odstipenia na zhotovovanom diele nemohli vznikntt’ Ziadne $kody.

13.4 Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:

13.4.1 zhotovitel’ vykona stpis vSetkych vykonanych prac, oceneny podl'a sposobu, ktorym je stanovena
cena diela,

13.4.2 zhotovitel' vykond finan¢né vycislenie vykonanych préac, poskytnutych cCiastkovych platieb
a spracuje zaverecnu faktaru,

13.4.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnti inak,

13.4.4 zhotovitel' vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny
do strnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahajit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.4.5 po ¢iastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe strany preberaci protokol pre odovzdant
Cast’ diela,

13.4.6 strana, ktora dovodné odstipenie od zmluvy zapriinila, je povinna uhradit’ druhej strane vSetky
naklady jej vzniknuté z dovodu odstiipenia od zmluvy. Odstapenie od zmluvy nema vplyv na povinnosti
zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluva zrusuje
uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.

13.5 Pri odstupeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstapenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebuda opridvnené Ziadat’ vratenie plneni
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poskytnutych pred odstupenim zmluvy. Naroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uZ vykonané plnenia
nebudu odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa buda primerane aplikovat’
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, buda doru¢ované
doporucene posStou na adresy zmluvnych stran uvedené v zdhlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajuce;j
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novu adresu sidla, pripadne int nova adresu uréenu
na doruCovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za dorucené najneskor uplynutim
troch (3) pracovnych dni odo diia odovzdania pisomnosti na poStova prepravu, aj keby sa adresat
0 takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokial nebude preukazané
dorucenie skor. V pripade objednavatela je mozné dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej odovzdanim
na tradnej podatel'ni v jej uradnych hodinach, pricom dent dorucenia vyzna¢i podateltia uradnym
postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujua, ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
V tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektora zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v 6smich rovnopisoch, z ktorych Sest’” dostane objednavatel’ a dva
zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré moze objednavatel’ odsuhlasit’ v sulade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvne;j strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju diom
podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie osob, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda u¢innost’
ditom nasledujucim po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo na webovom sidle objednavatel’a.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze uzatvara tito zmluvu s objednavatel'om ako organom spravujucim
majetok Bratislavského samospravneho kraja, ktory v zmysle zakladnych principov zadkona ¢. 211/2000
Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene niektorych zakonov (zakon o slobode informaécit)
v zneni neskor$ich predpisov ,,Co nie je tajné, je verejné‘ a ,,prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi
a ekonomickymi zaujmami os6b®, na zaklade dobrovol'nosti nad ramec povinnosti ulozenej zakonom o
slobode informacii zverejiiuje vSetky informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie alebo sa tykaju
pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu
za GCelom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly verejnych financii obanmi
a na zaklade tejto skutocnosti vyslovne sthlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych
dodatkov, vratane jej vSetkych priloh, a to v plnom rozsahu (obsah, naleZzitosti, identifikacia zmluvnych
stran, osobné idaje, obchodné tajomstvo, fakturaéné tdaje, a iné), na internetovej stranke objednavatel’a
za uCelom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly verejnych. financii ob¢anmi.
Tento sthlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusSnymi ustanoveniami

Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi platnymi a u¢innymi
v Slovenskej republike.
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14.9 Neoddelite'nou sucast’'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi zavaznosti
dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvysSou pravnou silou (Priloha ¢. 1) ku dokumentu
S najnizsou pravnou silou (Priloha €. 7):

Priloha ¢. 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel'a a projektova dokumentacia v elektronickej
forme (ak existuje)

Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram stavebnych prac

Priloha ¢. 3: Kontrolny a skisobny plan realizacie diela

Priloha €. 4: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha ¢. 5: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

Priloha ¢. 6: Zoznam kvalifikovanych osob

Priloha ¢. 7: Preberaci protokol staveniska — vzor

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
V lvanke pri Dunaji, dia 04.04.2018 V lvanke pri Dunaji, dia 04.04.2018
........... IngKatar1naKub1sova IngJaroslavHrnek
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Priloha ¢. 4
k Zmluve o dielo:

"Oprava striech a zateplenie" Spojena skola, UL. SNP 30, lvanka pri Dunaji .

Zoznam subdodavatelov.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
V lvanke pri Dunaji, dia 04.04.2018 V lvanke pri Dunaji, dia 04.04.2018
........... Ing .Katarina Kubisova Ing. Jaroslav Hrnek
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Priloha ¢. 2

k Zmluve o dielo:

"Oprava striech a zateplenie" Spojena skola, UL. SNP 30, lvanka pri Dunaji .

Casovy harmonogram stavebnych prac.

14. tysden

14-15. tyzdef;

15- a nasledne. tyzden

do 23. tyzden

Za objednavatela:

V lvanke pri Dunaji, dia 04.04.2018

Ing. Katarina KubiSova

podpis ZoD

odovzdanie staveniska podla ¢l. VII. bod
7.1 ZoD , zahajenie pripravnych prac na
stavbe

montaz novej streSnej krytiny, tepelnej
izolacie a suvisiacich prac

odovzdanie diela podla ¢l. 1ll. bod 3.1.2

Za zhotovitel’a:

V lvanke pri Dunaji, diia 04.04.2018

Ing. Jaroslav Hrnek
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Priloha ¢. 3
k Zmluve o dielo:

"Oprava striech a zateplenie" Spojena skola, UL. SNP 30, lvanka pri Dunaji .

Kontrolny a skisobny plan realizacie diela.

Kontrolny plan:

- pravidelne tyzdenné kontrolné dni na stavbe za ucasti stavebnych dozorov
objedndavatela a zhotovitela

- obCasné - na zaklade vyziadania si konzultacie pri rieSeni detailov stavby

Skusobny plan:
- vizudlnou kontrolou a kontrolou detailov spracovania diela plochej strechy

- vizudlnou kontrolou a kontrolou autorizovanych technikov Fatra s vystavenim
protokolu plochej strechy

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
V lvanke pri Dunaji, dia 04.04.2018 V lvanke pri Dunaji, dia 04.04.2018
Ing. Katarina Kubisova Ing. Jaroslav Hrnek
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Priloha ¢. 6
k Zmluve o dielo:

"Oprava striech a zateplenie" Spojena skola, UL. SNP 30, lvanka pri Dunaji .

Zoznam kvalifikovanych oséb.

Por.¢. | Priezvisko, meno aj rodné Déatum narodenia | Trvaly pobyt

1. |Michal Conka Semenarska 217/19,Bratislava
2. | Slavomir Hruby Lubovnianska 3154/5,Bratislava
3. |Miroslav Conka Klastorska 58, Levoca 054 01
4. |Milos Hanek Sintavska 10, 851 05 Bratislava
5. | Michal Conka Semenarska 217/19,Bratislava
6. |Jakub Conka Semenarska 217/19,Bratislava
7. | Daniel Mazor Mandlova 87/79, Bratislava 851 10
8. |Ing. Jaroslav Hrnek Duhova 874, Rovinka 900 41
9.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V lvanke pri Dunaji, dia 04.04.2018 V lIvanke pri Dunaji, diia 04.04.2018

........... |ngKatar1naKub1sova IngJarosIavHrnek
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Priloha ¢. 7
k Zmluve o dielo:

"Oprava striech a zateplenie" Spojena skola, UL. SNP 30, lvanka pri Dunaji .

PREBERACI PROTOKOL STAVENISKA - VZOR

Popis:
Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
Vo, ,dna............. Vo, , dia........

26



