Zmluva o Dielo €. 15/22

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Nazov: Gymnazium Ladislava Novomeského
Sidlo: Tomasikova 2, 827 29 Bratislava
Zastupeny: Ing. Norbert Kyndl - riaditel

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: Mgr. Aurel Bitter, Mgr. Michal Pancik
1CO: 00605786

DIC: 2020878057

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0047 2456

(d’alej len ,,objednavatel*)

Zhotovitel:

Néazov : REVAN s.r.o.

Sidlo: Sklend 440/66, Modry Kameii 992 01
Statutarny zastupca : Peter Vamos

Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach technickych: Peter Vamos

1CO: 51 007 835

DIC: 2120560420

IC DPH: SK2120560420

Bankové spojenie : VSeobecnd Uverova banka a.s.
Cislo uétu: SK30 0200 0000 0038 9426 3451

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, Oddiel: Sro, vloZzka.
¢. 32396/S
(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania v
zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len ,,zakon*) na predmet zakazky ,,Rekonstrukcia elektrickych rozvodov “, realizovanej ako
zékazka s nizkou hodnotou (d’alej len ,,sat’az*) podla § 117 zakona o verejnom obstaravani

Objednavatel a zhotovitel’ (d’alej spolocne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto zmluvy
0 dielo (d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva‘) za niZsie uvedenych podmienok:



Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Zastupcovia oboch stran vyhlasuju, Ze su opravneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie je
potrebny podpis inej osoby.

1.1 Z&stupcovia pre veci technické st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie s opravneni
dohodnit’ zmenu zmluvy. Zmena 0s6b zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych
prac apredbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (dalej tiez ako ,,technicky dozor
investora“ alebo ,,stavebny dozor*):

Meno a priezvisko: Patrik MiSkovsky
Tel.: +421 2 4826 4337
E-mail: patrik.miskovsky@region-bsk.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajuce sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materilov a préac, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentacii, za podmienky dodrZania rovnakej
kvalitativnej Urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylucenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori porusia pravne predpisy a nariadenia
platné pre realizéciu diela.

Dalsi zastupca objednavatela opravneny zucastiiovat’ sa prac na diele, kontrolnych dni a opravneny
na komunikaciu vo veciach technickych:

Meno a priezvisko Magr. Aurel Bitter

Tel.: 0903/506082
E-mail: aurel.bitter@gln.sk
alebo

Meno a priezvisko Mgr. Michal Pancik
Tel.: 0905/237 804
E-mail: michal.pancik@gln.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych cinnosti
sUvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,koordinator®):

Meno a priezvisko: Peter Vamos
Tel.: +421 910 194 439
E-mail: peter.vamos@revan.sk

Objednavatel’ je opravneny predlozit’” zhotovitel'ovi zoznam poverenych osob, ktori su opravneni
vstipit’ na stavenisko na nevyhnutny cas, a to najmd pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beZznych kontrol a porad.
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Objednavatel’ predlozi zhotovitelovi zoznam poverenych o0sdb najneskér v dent odovzdania
staveniska.

Objednavatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat zoznam opravnenych osob, ktory
bezodkladne predlozi zhotovitel'ovi.

Clanok I1I.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' za podmienok stanovenych v tejto zmluve vsetky prace a
dodavky pre uskuto¢nenie diela:

»Rekonstrukcia elektrickych rozvodov*

Predmetom zakazky su elektorinStalacné prace, dodavky a dopliujuce stavebné prace stvisiace s
opravou rozvadzacov, rekonstrukciou silovych rozvodov a doplnenim zasuvkovej siete v budove
Gymnazia Ladislava Novomeského, Tomasikova 2, Bratislava, KU Bratislava Il RuZinov, LV
¢.1902, parc.¢. 1036/4.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentéaciou:

a) Vykazom vymer

b) Projektovou dokumentaciou

€) Zadavacimi podmienkami objednavatel’a obsiahnutymi vo ,,VVyzve na predloZenie ponuky
v rdmci procesu verejného obstaravania“

d) Ponukou zhotovitel'a predlozenou v stit’azi

e) Podrobnym ¢asovym harmonogramom realizacie diela

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov v poZzadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodavky takych materidlov, ktoré nie st uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizacie diela vyZaduji. Takymito Castami diela st najmi avSak nie vylu¢ne pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montazny material,
atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatel’a: technickej dokumenticie a vzoriek

stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,.

2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpecit' vSetky vyZadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zaskolenie obsluhy u vsetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyZaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitel'a vo¢i $kodam sposobenym Cinnost'ou podla tejto zmluvy,



2.2.7 spracovanie prehl'adného manualu/kalendara pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho Casti,
ak si to povaha diela vyzaduje. Dokumentacia bude odovzdana v prehladnej forme vratane jej
zoznamu, najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich
schvélenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo stvisiace platné technické a
pravne predpisy vyZaduju. Plan technickych prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby na vSetky Casti
diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zaruky,

2.2.9 presun a zakryvanie nabytku ainych prvkov na stavenisku aby nedochéadzalo k poSkodeniu
inventaru objednavatela, Cistenie staveniska, zabezpedenie nakladania s odpadom oprévnenou
osobou aodvoz nepouZzittho materialu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, Cistenie ploch a
komunikacii, ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovitela,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skasobného planu verejnej prace podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z.
z. s potvrdenim o vykonanych skiSkach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a
plnenie zhotovitel'om,

2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskér
pri odovzdavani diela.

2.3 Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizacie pozadovat zameny materialov oproti
povodne navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel' je povinny tieto poziadavky
akceptovat, pokial' tieto boli predlozené v dostatocnom predstihu pred realizdciou (pred
zabezpeCenim dodavky). Poziadavka na vymenu materidlov musi byt vykonana pisomne. Ak hrozi
vznik zbytocne vynalozenych nakladov, je dodédvatel povinny o tom neodkladne informovat’
zastupcu objednavatela a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma pravo
na uhradu vsetkych zbyto¢ne vynalozenych nakladov, ak uz povodny material zabezpedil.

2.4 Bez pisomného sthlasu objednavatel’a nesmie zhotovitel’ pouzit’ iné materialy, technologie alebo
zmeny vo¢i ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade poruSenia povinnosti
podla predchadzajucej vety bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v désledku
ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstapit’ a zhotovitel’ je povinny na zaklade Ziadosti
objednavatel’a zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zaroven sa zhotovitel
zavézuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je povinny na pisomné vyzvanie
objednavatel'a vykonat' okamzite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu
neutrpel ziadnu ujmu. Pred fyzickym zacatim kazdej prace je potrebné mat odsthlasenu
dokumentéciu a technologicky postup stavebnym dozorom objednavatel’a.

2.5 Zhotovitel’ sa zavdzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a $pecifikacii zadanych
objednavatelom v sutaznych podkladoch vrédmci procesu verejného obstaravania, v dosledku
ktorého vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moZe objednavatel’
akceptovat’” vyluéne predmet plnenia srovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami
v porovnani s ponukou zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia,
zavazuje sa spolu sjeho dodanim predlozZit’ potvrdenie od nezavislej inStiticie, ze nim dodany
predmet plnenia je ekvivalentny v poZadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené sthlasom objednavatela
a jeho pripadna akceptécia je vylu¢ne na posudeni objednavatela.

2.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, Ze s mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii
diela (vratane pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st
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na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odrdZa vSetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré
skuseny zhotovitel ma odovodnene predvidat’ pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti.

2.7 Vsetky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer st Specifikované vzhladom
na poZzadované platné vSeobecne zé&vézné predpisy. VSetky zadmeny v radmci dodavky musia
zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsthlasené objednavatel'om.
Pri zamene nesmie dojst’ k zmene koncepcie rieSenia. VSetky povrchové upravy, farebné odtiene
a Struktiry pouzitych materialov musia byt pred realizaciou odsthlasené objednavatelom.

2.8 Zhotovitel' sa zavézuje vykonat dielo s nélezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vsetkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel’ vykona dielo na svoje néklady
anasvoje nebezpeCenstvo v zmluve dohodnutom Case v zmysle poziadaviek objednavatela a
odovzda ho objednavatelovi a objedndvatel’ sa zavdzuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat a
zaplatit’ dohodnuti cenu uvedenu v ¢l. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe.

Clanok III.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel' za¢ne s pracami po nadobudnuti Ucinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny
vykonat' a odovzdat’ objednavatelovi dielo v rozsahu podla ¢l. I tejto zmluvy v nasledovnych
etapach:

3.1.1 Termin zacatia prac: Najskor 1.7.2022 . Najneskor 18.7.2022.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 20 pracovnych dni ( dvadsiatich
pracovnych dni) ododna zafatia prac uvedeného v protokole o odovzdani staveniska
objednavatel'om.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l. VIL tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel nezane s pracami v dohodnutom termine podla bodu 3.1.1 tohto ¢lanku, je
objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s
DPH za kazdy den omeskania, a to od prvého dia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel
povinny zmluvnu pokutu zaplatit' za obdobie az do dna zacatia prac, alebo do momentu zaniku
zmluvného vztahu na zéklade tejto ZoD. Ak nezacne zhotovitel’ s pracami na realizacii diela ani do
siedmich dni po dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré st na jeho
strane, bude toto povaZzované za podstatné porudenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’
opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade ma objednavatel pravo uplatnit’ si voci
zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej
V tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstupenim.

3.3 Zhotovitel' dokonci dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavédzuje sa objednédvatel’ dielo prevziat' aj
Vv skorSom, ako dohodnutom termine, avSak zmluvné strany sa dohodli, Ze finan¢né vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby dielo bolo dokon¢ené v dohodnutom termine ukoncenia.



3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny Casovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvéleniu
objednavatelom.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako ipre dielo ako celok, su pre
zhotovitel'a zavazné. Ak ddjde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokon¢enim ¢iastkovych prac
alebo diela ako celku podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlhSiemu nez 5 kalendarnych dni,
povaZuje sa toto za podstatné porudenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy
odstupit’. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnti pokutu vo
vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omeskania zhotovitel'a s dokon¢enim ¢iastkovych prac podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhsie ako
5 dni, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,1% denne z
ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 6. dia omeSkania do uskuto¢nenia predmetnej Casti diela alebo
do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vyltéenie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podl’a tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ sucasne.

3.6 V pripade prekazok spocivajlicich vo vy$$ej moci, ktoré zhotovitelovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutocnit’ predmet zakazky pre objedndvatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota
na uskuto¢nenie predmetu zdkazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto
prekdZok. Rovnako plati, ze v pripade prekazok spocivajucich vo vys$sej moci, ktoré objednavatel'ovi
brania v splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na
splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekaZzok. O takychto prekazkach je uéastnik tejto
zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekazky, povinny druhého ticastnika bezodkladne pisomne
informovat’. Zaroveni je povinny existenciu prekazok spocivajtcich vo vy$Sej moci relevantnym
sposobom preukazat. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia lehoty na plnenie, nie je
zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vySSou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastan( po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vySSiu moc povazuju len v tom
pripade, ak majd priamy vplyv na technoldgiu realizacie diela. Lehotu realizacie diela mozno v
tomto pripade prekrocit’ sumarne najviac o 10 pracovnych dni.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddeliteI'nt sucast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inzinierske objekty
a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, si maximéalne a neprekrocitel'né, pokial’ v tejto
zmluve nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriluje tato cena vsetko, ¢o
je k vykonaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 néklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 naklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane
prejednania a Uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.),
skladok a nakladov s tym spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zéber, vratane
nakladov na vyty€enie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 obchodné prirazky,



4.1.5 néklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 néklady a poplatky za odvoz prebytocného materidlu, zabezpecenie nakladania s odpadom
opravnenou osobou a ekologicku likvidaciu odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 naklady na vyrobni dokumentaciu, ktora bude vyhotovena na zaklade sttaznych podkladov
zverejnenych v ramci VO,

4.1.8 naklady na skuSky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skasok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osved€enia, skusky a merania, ktorymi
bude potvrdené spinenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii,

4.1.9 néklady na ndvody a manudly k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom
jazyku,

4.1.10 néklady na vSetky prace vykonavané za Gcelom splnenia podmienok uvedenych v tradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

4.1.11 néklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové néklady, ato ivpripade, ak vzhladom kjeho povahe bude potrebné dielo
vyhotovovat pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel’ v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou diela a Ze
spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré st nevyhnutné
pre riadne a véasné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednavatel'a zname
ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpoCte su pevné a obsahuju vSetky naklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej trovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny
su uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavazny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocefiovanie dodato¢nych prac vyziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 61 235,36 EUR
DPH 20% 12 247,07 EUR
Cena spolu s DPH 73 482,43 EUR

4.4 Cena mdze byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel bude pisomne pozadovat vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie su
predmetom projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie
tychto préc, a to postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizacie diela dojde k zmenam sadzby DPH.



4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaji zo strany
zhotovitela, pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podl'a polozkového rozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Postdenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpocte st nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi.
V pripade, ak objednavatel ozndmi zhotovitel'ovi, Ze niektoré¢ z prac zahrnutych do rozpoctu su
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel' s objednavatelom uzavriet dodatok k tejto zmluve, v ramci
ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’
napriek tomu takéto prace vykona, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento
ucel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat’ za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla
tohto bodu budt zmluvné strany postupovat’ primerane podla bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), moze sa zhotovitel domahat
primeraného zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mdézu byt vykonané vylucne
na zéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opa¢nom pripade objednavatelovi
nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup Upravy ceny diela pri zOzeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla ZoD bude
nasledovny:

4.8.1 kazda zmena navrhnuta objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru
(polozkovy rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela,
objednavatela, v pripade potreby aj inymi ucastnikmi realizacie diela,

4.8.2 v pripade stihlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zuZenia na navrh objednavatela
v stilade s bodom 4.5 aj bez sthlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpoctu, ktory
bude obsahovat’:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- poloZkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodn0 spravu,

- kdpiu zépisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl'a harmonogramu,

- dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasniujice predmet dodatku
rozpoctu.

4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri poloZkéch, ktoré sa vyskytovali v poloZzkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny
Z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie si uvedené v rozpoéte (ocenenom vykaze vymer), oceni
zhotovitel’ individualnou kalkulaciou, odsuhlasenou objednavatel'om,
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¢) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujice zloZenie: priamy material, priame mzdy, stroje,
ostatné priame naklady, vyrobné réZia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpocétu objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom
objednavatel ich odsthlasi, prip. vrati neodstihlasené s odévodnenim nesuhlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoctu, odsuhlaseny zo strany objednavatel'a i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel' uvedie naposledy dohodnuti cenu s oznacenim,
kde bola tato cena dohodnuta, podl'a odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku ditu predloZenia ponuky nebol platcom
DPH, avSak nasledne sa nim stane, nema narok na zvysenie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnutd v bode 4.3 tejto zmluvy konecna
a nemenna a bude povaZzovana za cenu na Urovni s DPH.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak ned6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsthlasené, je objednavatel’ opravneny
dorucent faktaru vratit' zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktary aZz do dorucenia opravenej faktiry neplynie a objednavatel’ sa neméze dostat’
do omeskania s uhradou faktury zhotovitel’a.

5.2 Zhotovitel’ vystavi za vykonané prace jednu Ciastkovt a jednu zavere¢nu faktaru. Podkladom pre
vystavenie faktury a jej prilohou bude zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom odsthlaseny
supis vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materialov odovzdanych objednavatelovi,
pricom takyto spis bude vychadzat’ z oceneného vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,SUpis*).V Supise
budu jednotkové ceny zaokruhlené na 2 desatinné miesta, mnozstvo na 3 desatinné miesta, celkova
cena bez DPH aj s DPH bude zaokrdhlena na 2 desatinné miesta. Faktura bude splatn do 30 dni odo
diia dorucenia faktiry objednédvatelovi. Faktira bude dodana v Styroch vyhotoveniach. Sucastou
faktury bude kopia objedndvatelom podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny
zhotovitelom pocas uskutoCfiovania predmetu zmluvy. Faktira bude vystavend a uhradena v
oficialnej mene Slovenskej republiky, aktudlne platnej ku dnu vystavenia faktary. Faktira musi
obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve. V pripade ze faktira nebude
obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve, alebo k nej nebudu prilozené
prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel’ opravneny vratit' ju v lehote splatnosti
zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 30 dilova
lehota splatnosti za¢ne plynut’ dorucenim opravenej alebo doplnenej faktary. Objednavatel’ uhradi
faktiru zhotovitela najneskér do 30 dni po jej doruCeni, priCom za termin uhrady faktury je
povazovany deti odpisu prislusnej ¢iastky z ti€tu objednavatel’a.

5.3 Objednavatel’ zadrzi 5 % z hodnoty faktiry bez DPH ako zadrzné v stlade s ustanovenim § 12

zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany sa
nad ramec uvedeného vyslovne dohodli, Ze zadrzné sa zhotovitel'ovi vyplati po uplynuti 60 dni
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od odovzdania diela. Objednavatel’ vyplati zadrzné najneskoér do 30 dni odo diia dorucenia ziadosti
od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podl'a predchadzajucej vety. Ak budu pocas preberacieho konania
zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené po uplynuti 60 dni odo dia
odovzdania diela a po odstraneni vsetkych zistenych vad, nedostatkov a nedorobkov. V pripade, ak v
dohodnutej lehote zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela, objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ na nadklady zhotovitel'a a na tento ucel pouzit okrem iného sumu
zadrzného podla tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny za skutoCne zrealizované a dokoncéené ¢innosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskutoénenim predmetu zakazky a odovzdanim dplného diela,
ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatelovi, a po podpisani preberacieho
protokolu objednavatel'om bez vyhrad a doru¢enim faktury za predmetné plnenie objednavatel'ovi.

5.5 Ak dojde zo strany objednavatela k omesSkaniu pri uhrade faktury, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objednavatela tirok z omeskania vo vyske podla § 369a obchodného zdkonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy defi ome$kania.

5.6 Vo faktlre budu samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodato¢né prace.
Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel' je povinny viest’ odo dila prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat
udaje o ¢asovom postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, (daj 0 osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin,
pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednavatel’a, pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,
Gdaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod.
Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho
uchovavat’ minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema
podra tejto zmluvy byt odovzdany objednavatel'ovi v skorSom termine.

6.2 V stavebnom denniku musi byt’ uvedené okrem iného:

6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel’a,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3 meno zastupcu objednavatela — technicky dozor objednavatela,

6.2.4 identifikacné udaje diela,

6.2.5 prehlad vsetkych vykonanych skisok akosti,

6.2.6 zoznam dokumentécie k dielu vratane vSetkych zmien a doplnkov,

6.2.7 zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajucich sa diela,

6.2.8 telefonické a mailové kontakty oséb uvedenych v bode 6.2.1 aZ 6.2.3.

6.2.9 ostatné Gdaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré

ustanovenia stavebného zakona
6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika Ccitatelne vykonava a podpisuje zhotovitel, pripadne za
zhotovitel'a stavbyveduci, vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti,
ktoré su predmetom z&pisu. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmii byt vynechané vol'né miesta.
Okrem zhotovitel'a, resp. stavbyvediceho moézu do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom zdkone.
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6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednavatel’
alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskor do troch pracovnych dni odo dna zépisu, inak sa predpoklada, ze s uvedenym zapisom
sthlasi.

6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskor do piatich pracovnych dni odo dia ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s
uvedenym zapisom sthlasi. Pre pripadné dodatocné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodato¢nych prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit’ ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VIIL.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor ureny sutaznou dokumenticiou alebo inym dokumentom
pre vykondvanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati,
Ze stavenisko je priestor, ktory je pocas uskuto¢iovania diela ureny na vykonavanie zmluvne
dohodnutych prac na diele, na pripadné uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskuto¢novanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo dila dorucenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskor
v3ak v lehote urcenej vo tejto vyzve, o com zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu ¢. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu staveniska
poskytnut’ potrebntl sucinnost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpecit' akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na
realizaciu diela. Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, Co je povinny zabezpeéit zhotovitel. V pripade
porusenia povinnosti podla predchadzajiacej vety je zhotovitel' na ziadost’ objednavatela povinny
zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kaZzdé jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za
spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 VSetky potrebné povolenia na uzZivanie verejnych pléch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich osdb, zabezpecuje
zhotovitel' a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel' si v spolupraci s objednavatelom
zabezpeéi moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych
médii pre potreby realizacie diela a napojenie na verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika zapiSe
pociatocné a kone¢né merania.

7.5 Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na
vlastné ndklady zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpovedd i za umiestiiovanie, premiestovanie a
udrziavanie dopravnych znadiek a docasného dopravného znaenia v shvislosti s priebehom
vykonavania préac.
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7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat' na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu a je povinny
zabezpecit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva a neéistoty vzniknuté
jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitel’ toto dodrziavat’, zabezpeci tieto prace
objednavatel’ a naklady bude uplatfiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel moézZze pre toto uplatnenie
pouzit’ aj zniZenie thrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najma ak nie je usporiadany zvysny material alebo nie je zo staveniska
zdkonnym spOsobom zabezpelené spracovanie odpadu vzmysle hierarchie odpadového
hospodarstva.

7.8 Najneskdr do 2 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako uréuje zmluvna dokumentacia. V pripade, Ze zmluvna dokumentécia toto
neurcuje, tak zhotovitel’ vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko
nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel
opravneny uctovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySke 1000,- EUR za kazdy den, pocas
ktorého bude stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do diia vypratania staveniska.

Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v sulade s podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou
zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovite je povinny pri realizdcii diela
dodrziavat’ vSetky zaviazné a aj doporuc¢ené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpe¢nostné
predpisy, vietky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti. Ak poruSenim
tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda, znasa vsetky vzniknuté naklady zhotovitel. Zhotovitel’
sa bude riadit zasadami skladovania odpadov, dodrzania bezpecnosti pri praci azamedzenia
nadmernej hluénosti a prasnosti na stavenisku a okoli. V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a
podl’a tohto bodu je zhotovitel’ povinny na Ziadost’ objednavatel’a zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske
500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi,
je povinny na ziadost' objednavatela odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoje naklady zaucelom kontroly zo strany objednavatela. V pripade ak sa
objednavatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny
pokracovat’ v pracach resp. objedndvatelom pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade
hradi objednavatel. Objednavatel' ur¢i svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny
dozor, ktory bude priebezne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie
tohto bodu sa primerane pouzije aj na kontrolné dni vykondvania diela. Tie je objednavatel
opravneny organizovat’ v lehotach podla potreby a svojho uvaZzenia aje opravneny na ne pozvat
okrem zastupcu zhotovitel'a tiez iné osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednavatel’
zhotovitel'a vopred vhodnym sp6sobom informovat’.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osdb v mieste
staveniska, dodrZiavanie vSetkych vSeobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa
bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie Vlady SR ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich
vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel’ zavézuje uhradit’ na
Ziadost’ objednavatel'a zmluvnti pokutu 1 000,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad. VSetci
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pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia buda riadne oznaéeni prislusnostou ku svojmu
zamestnavatel'ovi a buda nosit’ reflexné vesty, pevnl obuv a ochrannd prilbu v pripadoch, kedy to
uklada zékon. Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na
vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom Case objednavatel’a, o ma za nasledok zvySené
riziko pohybu tretich 0sdb v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavdzuje prijat’ primerané opatrenia,
aby svojou ¢innostou nenaru$il bezpe€nost’” osdb nachadzajtcich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykonéva, ako i inych oséb pohybujdcich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznaéenia vstupov
na stavenisko a umiestnenia oznaceni prebiehajucich prac. Zhotovitel’ je povinny na zaklade zak. ¢.
314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpe€it' poziarnu asisten¢nti hliadku
na poziarne nebezpecnych préacach, a to v rozsahu ur¢enom touto pravnou normou.

Zaroven zhotovitel’ berie na vedomie, ze v priestoroch a areali objednavatel’a plati zakaz fajcenia
v zmysle zakona ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane nefaj¢iarov a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o ochrane nefajéiarov*). V pripade nedodrZania tohto
zakazku zhotovitelom alebo jeho ktorymkol'vek zjeho subdodavatelov sa zhotovitel zavézuje
uhradit’ na ziadost' objednavatel'a zmluvni pokutu 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany
pripad. Tym nie je dotknutd deliktudlna zodpovednost’ zhotovitela alebo jeho subdodavatelov
v zmysle zdkona o ochrane nefajciarov.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykondvat pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov,
majuci prislusnd kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poziadanie
objednavatela povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel’ je v sulade s § 551 Obchodného
zékonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodni povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol
tato nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné $kody sposobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednédvatel'om bez vyhrad znéasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel’ je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vySke zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel' nesie voCi objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené ¢innostou
svojich subdodéavatel'ov, ako by ich spdsobil saim. Doklady o poisteni je povinny predlozit’
objednavatel'ovi najneskér k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opdtovne kedykol'vek
pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial o to objednavatel’ poziada; v pripade omeskania s
opatovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni
pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy, aj zacaty deit omeSkania. Ak zhotovitel’ nepredlozi k momentu
prevzatia staveniska objednavatelovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povazované za
podstatné porusenie zmluvy, v doésledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstupit.
V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu
vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

8.7 Ak c¢innostou zhotovitel'a dojde k spdsobeniu $kody objednavatelovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajlcich zo zakona, STN
alebo inych noriem, alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel' povinny bez
zbytocného odkladu tito Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazanu Skodu financ¢ne
nahradit’. VSetky naklady s tym spojené znasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riadit’ prace na stavenisku. Objednavatel je opravneny odmietnut’ zastupcu, eventualne po
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predchadzajicom upozorneni pozadovat’ vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednavatel’ mdze
takisto poziadat’ zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukol'vek osobu
zamestnanu zhotovitelom alebo jeho subdodavatel'om, ktora podl'a nazoru objednavatel'a zneuziva
svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo
ktorej pritomnost’ na stavenisku je povaZzovand objednavatelom za neziaducu z objektivnych
a preukazatelnych dovodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne
nahradend inou osobou.

8.9 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze na diele budu pouzité materialy, vyrobKy a technologie schvalené
pre Gizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stlade
S0 zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit upratanie a ekologicku likvidaciu vietkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podla prisluSnych zavdznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpeci uloZzenie stavebnej sute na organizovant sklddku odpadu a vyburané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o
uloZeni odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu
realizacie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit’ platnou pravnou tpravou v oblasti
odpadového hospodarstva.

8.11 Zhotovitel' je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za
nasledovnych podmienok:

8.11.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodéavatel'ské prace a dodavky
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere
subdodavatel’a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 4 tejto zmluvy. V pripade
zameru realizovat’ nastup nového subdodavatel’a a taktiez zdmeru realizovat’ zmenu povodného
subdodavatel’a je zhotovitel’ povinny pisomne informovat’ objednavatel’a do piatich pracovnych
dni odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela.
Subdodavatel’ je opravneny nastipit na realizaciu diela az po suhlasnom vyjadreni
objednavatel'a. Objednavatel' je povinny vyjadrit svoj sthlas alebo oddvodneny nesuhlas
S navrhovanym subdodavatel'om do 3 pracovnych dni odo dna doruéenia pisomného oznamenia
zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodavatel musi spifiat’ podmienky podla prislusnych ustanoveni zakona
0 verejnom obstaravani, pricom objednavatel’ osobitne overi, ze kazdy subdodavatel’, vybrany
zhotovitel'om spliia alebo najneskor v ase plnenia zmluvy bude spiiat’ podmienky podla § 32
ods. 1 pism. e) af) zakona. K rovnakej povinnosti zhotovitel' pisomne zaviaze aj svojich
subdodavatel'ov voci ich pripadnym subdodavatelom tak, aby v celom subdodavatel'skom
retazci vietci dodavatelia spifiali alebo najneskor v &ase plnenia zmluvy buda spiiiat
podmienky podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona. Objednavatel’ d’alej osobitne overi, Ze
u prislusného subdodavatel’a neexistuju dovody na vyltcenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) a
ods. 7 a 8 zakona.

8.11.4 Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat’ prislusnu cast’ predmetu zakazky
v rovnakej kvalite ako zhotovitel’.

8.12 Objedndvatel ma pravo odmietnut podiel na realizcii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie su splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.4.
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8.13 Zhotovitel' sa zavizuje plnit’ svoje finanéné zaviazky voci subdodavatel'om, podielajicim sa
na plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a véas. Porusenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa
bude povazovat za podstatné porusenie zmluvy abude viest uobjednavatela ku zniZeniu
hodnotiacej znamky referencie podla § 12 zakona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejSieho
alebo opakovaného porusenia tejto povinnosti moze objednavatel’ navyse odstipit’ od tejto zmluvy
a/alebo uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvnil pokutu vo vySke jednorazovo 15% z ceny diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy
odstupenim. Na preskimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny v lehote 7 pracovnych
dni odo dna doruCenia ziadosti objednavatela predlozit objednavatelovi zmluvné vztahy
subdodédvatelov celého retazca na kontrolu spolu spisomnym vyjadrenim podla vyzvy
objednavatela. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Giplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedcujuce
presny a uplny obsah pravnych vztahov vratane finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom
subdodévatel'skom retazci, ktorého je oznamujuci subdodavatel’ ucastnikom. K zabezpeceniu tejto
moznej povinnosti zhotovitel’ svojich subdodavatel'ov zaviaze. V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju
povinnost’ predlozit objednavatelovi dokumentaciu tykajicu sa zmluvnych vztahov so
subdodavate'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho nato objednavatel’
pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane
DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V pripade, ak zhotovite preukazal technicki alebo odbornt spdsobilost’ vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel’
je opravneny toto plnenie poskytnut’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukazal; moznost’ zmeny subdodavatel’a tym nie je dotknuta.

8.15 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ nakladanie s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu
zmluvy a ktorého povodcom je objednavatel, v stilade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch™)
a ostatnymi vSeobecne zavaznymi predpismi SR.

8.16 Zhotovitel je povinny dodrziavat’, za u¢elom predchadzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku odpadov, obmedzovania mnozstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu
odpadového hospodarstva so zavaznym poradim priorit:

8.16.1 predchéadzanie vzniku odpadu,

8.16.2 priprava na opatovné pouZitie,

8.16.3 recyklacia,

8.16.4 iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie,

8.16.5 zneskodnovanie.

8.17 Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a
ktoré¢ho povodcom je zhotovitel, v sulade so zdkonom o odpadoch; najmé, avSak nielen, ide o
odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia
zhotovitelom, odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukuju zamestnanci, resp. pracovnici
zhotovitel'a a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podiel'aju na plneni predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel' je povinny odovzdat’ odpady vzniknuté pri plneni predmetu zmluvy, ktorych
povodcom je objednavatel’, len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel’ je povinny najneskor ku dnu zacatia prac predlozit’ objednavatelovi zmluvu na
odoberanie odpadov uzatvorend s osobou majiucou opravnenie podla zakona o odpadoch na
nakladanie so vSetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri plneni predmetu zmluvy a ktorych pévodcom je
objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne zabezpecit' a
predlozit’ objednavatelovi nova zmluvu spiiiajucu podmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy.
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Ak zhotovitel' nepredlozi ku diu zacatia prac objednavatelovi zmluvu na odoberanie odpadov
uzatvorenu s osobou majucou opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so vietkymi
odpadmi, bude toto povaZované za podstatné porudenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstipit. V takomto pripade ma objednavatel pravo uplatnit’ si voci
zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske jednorazovo 15% zceny diela vratane DPH dohodnutej
V tejto zmluve, priGom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade
omeskania s opatovnym predlozenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a
zmluvn( pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy dent omeskania. Omeskanie s opatovnym predlozZenim
dokladov je povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel
opravneny od zmluvy odstupit’.

8.20 Zhotovitel’ je povinny vzniknuté odpady, ktorych povodcom je objednévatel’:

8.20.1 triedit’ podl'a druhov,

8.20.2 zabezpecit’ spravnost’ zaradenia odpadu podl'a Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov, v zneni neskorSich predpisov),

8.20.3 zabezpecit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim tnikom.

8.21 Zhotovitel je povinny viest' a uchovavat’ evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych
pévodcom je objednavatel a o nakladani s nimi v stlade s vyhlaSskou Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v
zneni neskorsich predpisov; evidenciu vedie zhotovitel’ v mene objednavatela.

8.22 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi evidenciu odpadov podl'a tohto bodu zmluvy,
ktoré vznikli v kalendarnom roku realizacie prac, vzdy najneskor k poslednému ditu prislusného
kalendarneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendarnom roku, je zhotovitel' povinny
odovzdat’ evidenciu odpadov v deni podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom
objednavatela. Zhotovitel’ je povinny odovzdat bezodkladne objednavatel’ovi evidenciu odpadov aj
vzdy, ak o to objednavatel zhotovitela poziada. Zhotovitel' je d’alej povinny objednavatelovi
odovzdat’:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu, ktoré bud( na strane odovzdavajuceho podpisané, s
uvedenim mena, priezviska a datumu, poverenou osobou zhotovitel'a a zaroven poverenou
osobou objednéavatela a na strane preberajiiceho poverenou osobou osoby opravnenej nakladat
s odpadmi

8.22.2 vazne listky potvrdené opravnenou osobou.

8.23 Zhotovitel’ sa zavizuje odpad, ktorého povodcom je objednavatel’, bezodkladne po jeho vzniku
odovzdat’ osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podl'a zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorenti
zmluvu podla bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich pripravou na opitovné pouzitie, ich
recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

8.24 V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom Statnej spravy odpadového
hospodarstva poskytne zhotovitel' objednavatelovi stéinnost’ a kontrolnym orgdnom poZadovanu
dokumentaciu.

8.25 Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia na napravu ulozené organom Statneho dozoru v
odpadovom hospodarstve.

8.26 V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi bude zo
strany organov S$tatnej spravy odpadového hospodarstva objednavatelovi uloZend sankcia, je
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zhotovitel’ povinny tato objednavatel'ovi nahradit’ najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni odo dina
doruCenia pisomnej vyzvy objednavatela na uhradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez
opravneny jednostrannym pravnym tkonom pohladavku podla tohto bodu zmluvy vzniknuti voci
zhotovitel'ovi zapocitat’.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskor 8 dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskor do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanovené¢ho zhotovitelom zahajit’ preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat’.

9.2 Ak zhotovitel' oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie,
je zhotovitel povinny uhradit’ objednéavatelovi vSetky naklady tym vzniknuté a zéroven je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 2 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak st relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedéenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskuSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
ski$kach,

9.3.4 plan uZivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alsiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom
sa okrem iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia ur¢i objednavatel’ v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel odmietne diclo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje
dovody. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat' najméa v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uZivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v ¢l. II. tejto zmluvy, ak
su ukoncené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel’ odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v
bode 9.3 tohto ¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo den odovzdania,
rozumie sa tym defi, v ktorom ddjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ ma pravo, prevziat' aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrania uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstrdnit’ tieto nedostatky a vady v
termine uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel' neodstrani tieto nedostatky a vady
V dohodnutom termine, je objednavatel’ opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvnu pokutu
100,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a den omeskania s jej odstranenim. Objednavatel’ nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujuce nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov
alebo nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.
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9.7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpovedd. Néaklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie zhotovitel’, a to az do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia sudu. Ak
nepristupi zhotovitel' k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy
nedostatkov alebo vad, najneskdr vSak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednédvatela, moze
objednavatel’ vo¢i zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvnt pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kazdy den, o
ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristapi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v &l. II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer)
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a ze
pocas plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ruci za to, ze
dielo ma v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a
predpisom SR, ze nema vady, ktoré by ruSili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel zodpoveda za
nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednavatelovi a poCas zaru¢nej doby. Ak
odovzdané dielo bude mat’ vady, mé objednéavatel’ pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady.

10.2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytocného odkladu po
ich zisteni. V reklamécii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamécii
modze objednavatel’ uviest' svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i
pozaduje finan¢nt nahradu.

10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskér do 5-tich dni po doruceni reklamacie pisomne ozndmit), ¢i
reklamaciu uznava, akd lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednavatel’a uznava.

10.4 Reklamiciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného dna zarucnej lehoty, pricom i
reklamacia odoslana objednavatel'om v posledny den zarucnej lehoty sa povazuje za v¢as uplatnenu.

10.5 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ bezodkladne k odstranovaniu reklamovanej vady, najneskor
vSak do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi,
je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnu pokutu 2 000,- EUR za kazdy den, o
ktory K odstraneniu vad pristapi neskor. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadni nahradu Skody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v
spornych pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristupi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamacie objednavatela, je objednavatel’ opravneny poverit' odstranenim vady iného
dodavatel’a. Vsetky takto vzniknuté naklady sa zavidzuje uhradit’ objednavatel'ovi zhotovitel.

10.7 V pripade havérie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel’ povinny pristlpit’ k jej odstraiiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do Uplného odstranenia.
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Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti v sitazi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situdcia, Ze bude potrebné nahradit’ nejak(i kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spliat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
technickej alebo odbornej sposobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona uvedené v oznameni.
Zoznam kvalifikovanych os6b tvori Prilohu €. 6 tejto zmluvy. Kazdu vymenu kvalifikovanej osoby
musi schvalit' objednavatel. V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby dojde bez sthlasu
objednéavatela, bude sa to povazovat’ za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’
bude opravneny odstupit’ od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om, je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé
porudenie. Ustanovenie tohto bodu sa uplatni v pripade, Ze uchadzac¢ preukazoval splnenie technickej
alebo odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona v siitazi na tento predmet zékazky.

11.2 Zhotovitel' je opravneny prostrednictvom subdodavatelov vykonat dielo iba v pripade
predchadzajuceho sthlasu objednavatela. Zhotovitel’ je viazany na sthlas objednavatel’a pri kazdom
subdodavatelovi a zarovei kazdy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podla &l. 8 bod 8.11 tejto
zmluvy. Suhlas objednavatela musi mat” pisomnt formu. V pripade poruSenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude
opravneny odstipit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om je objednavatel’
opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvni pokutu vo vySke 5% z celkovej ceny diela vratane
DPH urcenej v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel’ je opravneny previest' svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na
tretiu osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na int
osobu, je povinny toto neodkladne ozndmit' pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel nemdze bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postipit’ svoje prava a povinnosti z tejto
zmluvy vyplyvajlce na inl osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za
podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstapit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel’'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavizkov podla tejto zmluvy a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajicich
sa dosiahnutia ucelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat' vsetky zakonné
prostriedky a uplatiiovat’ vietky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytniit’ zhotovitel'ovi potrebnt sucinnost’,
ktora je nevyhnutna na dosiahnutie U¢elu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavdzuje, ze bude
S0 zhotovitel'om bez zbyto¢ného odkladu rokovat’ o vSetkych otazkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a ze mu bude oznamovat’ vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel' je povinny zachovat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skutoCnostiach, o ktorych sa dozvie
Vv stvislosti s vykonanim diela, najmi nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne skutoc¢nosti,
informacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informéacie je zhotovitel’
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, priCom v plnej miere zodpoveda za dodrZiavanie zavazku
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mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti
tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie poZzadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznami objednavatel’
dorucenim penalizacnej faktary zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel méze uplatnit’ zmluvni pokutu
dorucenim penalizacnej faktury zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penaliza¢nej faktary je 14 dni odo diia jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na néhradu Skody spOsobenej
objednavatelovi poruSenim zmluvnych povinnosti podla tejto zmluvy. Odstupenie od tejto zmluvy
sa nedotyka prava objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného diela
bez vad objednavatel'ovi - je zhotovitel’ povinny pristupit’ k jej odstraiiovaniu neodkladne a pracovat’
nanej aZz do uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitela opravneny
pozadovat’ zmluvnu pokutu 5 000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a
jej nasledkov pristapi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel bez meSkania uzatvoria
dodatok k zmluve, pri¢om pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnut’ objednavatelovi alebo nim poverenym osobam stc¢innost’
potrebnu na vypracovanie zavere¢ného technického a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost' za $kodu vzniknuti porusenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a a¢innych na uzemi Slovenskej

republiky.

12.2 Objednavatel nema narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
sposobené konanim objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednavatela. Takéto
konanie objednavatel'a musi zhotovitel’ preukazat’.

12.3 Zhotovitel’, ktory vykonava Cinnosti na zdklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za
Skodu, ktord mu spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavézkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti
celkom vyluGujicich zodpovednost. Uéinky vyluéujiice zodpovednost si obmedzené na dobu,
pokial’ trva prekazka, s ktorou st ucinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna strana
bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na nahradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednavatelovi
zmluvni pokutu resp. inu sankciu, je zhotovite povinny tato zaplatit na zadklade dorucenej
penalizacnej faktury. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj
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nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody voéi svojim splatnym zavdzkom ku
zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody v jednotlivom
pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody spocitavat’.

Clanok XIII.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonat' diclo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
Uplného diela bez vad a nedorobkov podla ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukongéit’ tuto
zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstupenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit z dovodov
dohodnutych touto zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit' druhej strane.
Odstapenie od tejto zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a
musi v iom byt uvedeny konkrétny dovod odstiipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy,
inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je u¢inné jeho doru¢enim druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy nema vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zéklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran s nasledujce:

13.3.1 zhotovitel' vykona stpis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spésobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vy¢islenie vykonanych prac a spracuje celkovu faktaru,
13.3.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnt inak,

13.3.4 zhotovitel' vyzve objedndvatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny
do strnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zah4jit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre
odovzdanu cast’ diela,

13.3.6 strana, ktora dovodné odstipenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej strane
vSetky néaklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nemé vplyv
na povinnosti zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva
zruSuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstapeni od tejto zmluvy nebudu zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebuda opravnené ziadat’ vratenie plneni
poskytnutych pred odstupenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebudu odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa bud( primerane
aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.
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Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budi dorucované
doporu¢ene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajuce;j
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznadmil novd adresu sidla, pripadne ind novi adresu
uréenu na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za dorucené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dia odovzdania pisomnosti na poStovi prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude
preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatela je mozné dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej
odovzdanim na tradnej podatelni v jej tradnych hodinach, pricom den dorucenia vyznaéi podatelia
Uradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze doSlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola
uzavreta v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektort zo zmluvnych stran.

14.3 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden dostane objednavatel’ a jeden
zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny zéastupcov zmluvnych stran pre
veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov uvedenych v bode 11.2 tejto
zmluvy, ktoré moze objednavatel’ odstihlasit’ v stlade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch
svojim jednostrannym rozhodnutim doruc¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaji dnom
podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie osdb, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
ucinnost’ ditom nasledujucim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednévatel’a.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara so subjektom, ktory v zmysle zakladnych
principov zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov /zakon o slobode informacii/ v zneni neskor$ich predpisov ,,Co nie je tajné, je
verejné“ a,prevazujlci verejny zaujem nad obchodnymi aekonomickymi zaujmami os6b“ na
zaklade dobrovolnosti nad ramec povinnosti ulozenej zakonom o slobode informacii zverejnuje
vietky informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouZivania verejnych financii
alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu za Gcelom zvySovania
transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obanmi a na zaklade tejto
skuto¢nosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, naleZitosti, obchodné tajomstvo, faktura¢né daje/, na
internetovej stranke vlastnika za ucelom zvySovania transparentnosti samospravy pre oblanov a
kontroly verejnych financii obfanmi. Tento sthlas sa udeluje bez akychkolvek vyhrad a bez
casového obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zé&konnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
platnymi a G¢innymi v Slovenskej republike.
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14.9 Neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v plathom poradi
z&véznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvys$Sou pravnou silou (Priloha ¢. 1)
ku dokumentu s najnizsou pravnou silou (Priloha €. 9):

Priloha ¢.
Priloha ¢.
Priloha ¢.

Priloha ¢&.

: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitel'a
: Casovy harmonogram vykonavania diela
: Kontrolny a skuSobny plan realizécie diela

: Zoznam subdodavatel'ov — poZaduje sa od uspesného uchadzaca
p Yy D

Priloha ¢&.
Priloha ¢&.

Priloha ¢&.

1

2

3

4
Priloha ¢. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za $kodu

6: Zoznam kvalifikovanych osob (ak sa uplatiiuje)

7: Preberaci protokol staveniska - vzor

8: Vypis z registra partnerov verejného sektora (ak sa uplatiiuje)
Priloha ¢. 9: Preberaci protokol diela - vzor

Ak niektora z uvedenych priloh v ¢ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
V Bratislave dna: V Bratislave dia:
Ing. Norbert Kyndl Peter Vamos
Gymnéazium Ladislava Novomeského REVAN s.r.0.
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