Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednévatel”:

Nazov: Stredna zdravotnicka Skola
Sidlo: Stre¢nianska 20, 850 07 Bratislava
Zastupeny: Mgr. Eva Drobna4, riaditel’ skoly

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zmluvnych: Mgr. Eva Drobna, riaditel’ Skoly

1CO: 31793185

DIC: 2021410963

Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: SK9081800000007000475251— bezny ucet na prijatie zmluvnej zabezpeky
(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel”:

Nazov : PS STAVBY, s.r.o.

Sidlo: Letna 5, 831 03 Bratislava

Statutarny zastupca : Milos Milanovic, konatel’ spolo¢nosti

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Peter Popelka

ICO: 35873612

DIC: 2021769970

IC DPH: SK2021769970

Bankové spojenie : VUB a.s., &. Gétu 2773685856/0200

Cislo uétu: SK48 0200 0000 0027 7368 5856

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I, Oddiel: Sro,
VloZka ¢islo: 30462/B
(d’alej len ,,zhotovitel*)

PREAMBULA
Predmetom zikazky si stavebné prace k zabezpeceniu zateplenia objektu a vymeny okien na
SZS, Stre¢nianska 20, Bratislava.

Obstaranie stavebnych prac sa uskutociiuje za icelom zateplenia objektu strednej
zdravotnickej Skoly na ulici Stre¢nianska 20, Bratislava. Fasada objektu je na niektorych
miestach zvetrana a hrozi jej odpadnutie. Zateplenim objektu sa zniZenia naklady spojené

S vykurovanim, ¢im sa dosiahne tspora energie a vymenou okien sa zniZi aj hlu¢nost’ v
interiéri.

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstardvania v
zmysle zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov
(d’alej len ,,zdkon*) na predmet zdkazky ,,Zateplenie a vymena okien na objekte Strednej
zdravotnickej Skoly, Stre¢nianska 20, Bratislava®“, zverejnenej vo vestniku verejného
obstaravania ¢islo 123/2017 zo diia DD.MM.2017 pod znackou 8620 — WYP (d’alej len ,,sut’az®) s
predpokladanou hodnotou zakazky 785 700,00 EUR bez DPH.

Objednavatel’ a zhotovitel' (dalej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy
0 dielo (d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva®) za nizsie uvedenych podmienok:



Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch strdn vyhlasuju, Ze st opravneni tato zmluvu podpisat’ a k platnosti
zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.
1.1 Zastupcovia pre veci technické st opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena 0s6b zastupujucich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt’ vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel'a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych

prac a predbeznym prerokivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,techmnicky dozor

investora* alebo ,,stavebny dozor*):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrinec

Tel.: 0905/320 728

E-mail: vavrinec@stonline.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajtce sa:

- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych prac alebo ich Casti,

- odstranenia alebo nahrady materidlov a prac, ktoré nie su v stulade s podmienkami zmluvy,

- odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentécii, za podmienky dodrzania rovnakej

kvalitativnej urovne a zachovania, resp. znizenia ceny,

- vylucenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym spdsobom porusia pravne predpisy

a nariadenia platné pre realizaciu diela.

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordinaciou stavebnych prac a inych ¢innosti

suvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvedici®):

Meno a priezvisko: Ing. lvan Guoth

Tel.: 0914 330 942

E-mail: guoth@psstavby.sk

Clanok II.
PREDMET DIELA
2.1 Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat' za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a
dodavky pre uskuto¢nenie diela:
»Zateplenie a vymena okien na objekte Strednej zdravotnickej $koly, Stre¢nianska 20,
Bratislava*
Predmetom zakazky su stavebné prace k zabezpeceniu zateplenia objektu a vymeny okien na
SZS, Stre¢nianska 20, Bratislava.
Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi prilohami k tejto zmluve :
a) Projektovou dokumentaciou:

Nazov stavby: Zateplenie objektu Skoly - Stredna zdravotnicka S$kola,
Strec¢nianska 20, 850 07 Bratislava

Miesto stavby: Stre¢nianska 20, Bratislava

Autor projektu: ADIF s.r.0., Klariska 12, 811 01 Bratislava

Zodpovedny projektant: Ing. Arch. Ladislav Németh

Vypracoval: M. Sc. Agnesa Bodoova, Ing. Arch. Barbora Tapugkova

Datum: 04/2017

b) Vykazom vymer

C) Zadavacimi podmienkami objednavatel’a obsiahnutymi v zverejnenych sut'aznych podkladoch
V ramci procesu verejného obstaravania

d) Ponukou zhotovitel'a predloZzenou v stt'azi

e) Podrobnym ¢asovy harmonogramom realizacie diela
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f) Projektom organizacie vystavby

2.2 Predmetom diela d’alej je:
2.2.1 dodavka diela, t. j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN, EN
a suvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim
auvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre kolauda¢né konanie (pokial’ budu
potrebné), V pozadovanom rozsahu stavby,
2.2.2 dodavky takych materidlov, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich
povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzaduju. Takymito Castami diela si najmi avsSak nie
vyluéne pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konstrukénd vystuz,
montazny material, atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,
2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumenticie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,
2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpecit' vSetky vyzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajtce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,
2.2.5 zaskolenie obsluhy u vsetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitel'a voc¢i Skodam spdsobenym ¢innost'ou podla tejto zmluvy,
2.2.7 spracovanie prehl'adného manualu/kalendara pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho
casti. Dokumentacia bude odovzdana v prehl'adnej forme vratane jej zoznamu,
2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich
schvdlenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo stvisiace platné technické a
pravne predpisy vyzaduju. Plan technickych prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby na vsetky Casti
diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukon¢enim zaruky,
2.2.9 Cdistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na
stavenisku, Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovitel’a,
2.2.10 spracovanie kontrolného a skuSobného planu pre realizaciu stavby podla § 13 zakona ¢.
254/1998 Z. z. s potvrdenim o vykonanych skuSkach a kontrolach, ako aj jej pravidelné
vyhodnocovanie a plnenie zhotovitel'om,
2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor
pri odovzdavani diela.
2.3 Objednavatel je opravneny aj v priebehu realizacie poZadovat’ zameny materidlov oproti pdvodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky akceptovat, pokial
tieto boli predloZzené v dostato€nom predstihu pred realizdciou (pred zabezpecenim dodavky).
PoZziadavka na vymenu materidlov musi byt vykonand pisomne. Ak hrozi vznik zbytocne
vynaloZenych nékladov, je dodavatel’ povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objednavatel’a
a ten nasledne rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva. Zhotovite] méd pravo na uhradu vsetkych
zbyto¢ne vynaloZenych nakladov, ak uz povodny material zabezpecil.
2.4 Zhotovitel je povinny zabezpeCit a financovat’ vSetky pripadné subdodévatel'ské prace
zhotovitel'a a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.
2.5 Bez pisomného suhlasu objednavatel'a nesmu byt’ pouzité iné materialy, technologie alebo zmeny
voci projektovej dokumentécii a oceneného vykazu vymer objednévatela, ktory tvori prilohu k ZoD.
Zaroven sa zhotovitel zavizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije zZiadny material,
0 ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zndme, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel' urobi, je povinny na
pisomné vyzvanie objednavatel'a vykonat” okamzite népravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z
tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahdjenim kazdej prace je potrebné mat
odsuhlasent dokumentaciu a technologicky postup stavebnym dozorom objednévatel’a.
2.6 Zhotovitel' sa zavidzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a Specifik4cii zadanych
objednavatelom v sutaznych podkladoch vrdmci procesu verejného obstaravania, v dosledku
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ktorého vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze objednavatel
akceptovat’ vylu¢ne predmet plnenia srovnakymi alebo lepSimi technickymi parametrami
VvV porovnani s ponukou zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' doda ekvivalentny predmet plnenia,
zavéizuje sa spolu sjeho dodanim predlozit' potvrdenie od nezavislej inStiticie, Ze nim dodany
predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené sthlasom objednavatela
a jeho pripadna akceptacia je vylu¢ne na postideni objednavatela.
2.7 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré¢ ma
vykonat’, ze su mu znadme vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii
diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su
na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré
skuseny zhotovitel ma odovodnene predvidat’ pri vynaloZeni nalezitej odbornej starostlivosti.
2.8 Vsetky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentécii st Specifikované vzhl'adom
na pozadované platné vseobecne zavdzné predpisy. VSetky zdmeny v ramci dodavky musia
zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentacii, odsthlasené
objednavatelom. Pri zdmene nesmie dojst’ k zmene koncepcie riesenia. VSetky povrchové upravy,
farebné odtiene a Struktury pouZzitych materidlov musia byt pred realizdciou odsuhlasené
objednavatelom. Zhotovitel’ stavby sa bude riadit’ idajmi uvedenymi v textovej a vykresovej Casti
projektovej dokumentacie (d’alej aj ,,PD*).
2.9 Zhotovitel’ stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykonavat’ autorsky
dohl’ad, t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej suladu s PD.
2.10 Zhotovitel' stavby ako aj vSetci subdodavatelia je opravneny pouzit PD dielo iba na ucely
realizdcie (zhotovenia) stavby podla PD. Iné pouzitie, najmd jeho d’alSie rozSirovanie alebo
prenechanie na vyuzitie tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym sthlasom autora v
zmysle zékona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon.
2.11 Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat dielo s nélezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vSetkym prisluSnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykona dielo na svoje néklady
anasvoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom c¢ase v zmysle poZiadaviek objednavatela a
odovzd4 ho objednavatel'ovi a objedndvatel’ sa zavdzuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat a
zaplatit’ dohodnutu cenu uvedent v €l. IV. tejto zmluvy.
2.12 Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:
2.12.1 Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizdciou prekonzultovat’ s autorom
projektu respektive so zodpovednym projektantom prisluSnej Casti, ich realizécia je mozna len
na zaklade ich pisomného sthlasu atiez pisomného sthlasu objednédvatela. V pripade
porusenia povinnosti podl'a tohto bodu bude toto povaZzované za podstatné poruSenie zmluvy,
v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit” a zhotovitel’ je povinny na
zaklade Ziadosti objednavatela zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH.
Zhotovitel' zodpoveda voci autorovi PD za pripadné poruSenie autorskopravnej ochrany PD
v celom rozsahu.
2.12.2 V pripade nejasnosti je bezpodmienecne nutné kontaktovat’ projektanta prislusnej ¢asti,
pripadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznamit' zodpovednému projektantovi
prislusnej Casti a objednédvatelovi.
2.12.3 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim
do vyroby overit’ premeranim priamo na stavbe.
2.12.4 Zhotovitel’ zabezpeci pocas celej doby rekonstrukénych prac na ploche fasady montéaz
audrzbu ochrannej siete leSenia. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu je
zhotovitel povinny na ziadost' objednavatela zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 10.000,-
EUR (desat'tisic eur).
2.12.5 Zhotovitel' na ziadost' objednavatela zabezpeci informacna tabulu na stavenisku
v stilade s podmienkami opera¢ného programu, na zéklade ktorého bude spolufinancované
zhotovenie diela podla tejto zmluvy, pripadne v sulade s podmienkami ozndmenymi mu
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objednavatel'om. Po ukonceni rekonstrukénych prac zabezpeci zhotovitel d’alSie osadenie
informacnej tabule v stilade s podmienkami opera¢ného programu podla prvej vety, pripadne
v sulade s podmienkami o0znamenymi mu objednavatelom. Potrebné informacie doda
zhotovitel'ovi objednévatel’ po uzavreti zmluvy.
2.12.6 Zhotovitel' berie na vedomie, ze pozemok okolo stavby nie je vo vlastnictve
objednévatela, v dosledku ¢oho je jeho povinnostou zabezpeCit si uZzivacie pravo
k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Pripadné
naklady suvisiace s plnenim tejto povinnosti znasa v celom rozsahu zhotovitel’.
Clanok II1.
CAS PLNENIA
3.1 Zhotovitel’ zah4ji pripravné a stavebné prace po nadobudnuti Gc¢innosti tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel je povinny vykonat’ a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v rozsahu podla ¢l. II. tejto zmluvy
V nasledovnych etapach:
3.1.1 Termin zahdjenia pripravnych a stavebnych prac: najneskor do froch dni od odovzdania
staveniska.
3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého dicla: najneskor do troch mesiacov odo dna
odovzdania staveniska objedndvatelom, priCom prvy den tejto lehoty sa zacina pocitat dilom
nasledujucim po dni odovzdania staveniska objednévatel'om.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l. VII. tejto zmluvy.
3.2 Ak zhotovitel’ nezah4ji stavebné prace v dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, je
objednéavatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvnl pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s
DPH za kazdy den omeskania, a to od prvého dia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel
povinny zmluvnu pokutu zaplatit’ za obdobie az do diia zahajenia prac, alebo do momentu zéniku
zmluvného vzt'ahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezahaji zhotovitel' prace na realizaciu diela ani do
siedmich dni po dohodnutom termine zah4jenia podl’a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z ddvodov, ktoré st
na jeho strane, bude toto povazované za podstatné porusSenie zmluvy, v dosledku ktorého je
objednavatel’ opravneny od zmluvy odstlpit. V takom pripade méa objednavatel’ pravo uplatnit’ si
voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej
Vv tejto zmluve, pricom toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstupenim.
3.3 Zhotovitel' dokonc¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatel'ovi v termine podl'a bodu 3.1.2 tohto ¢lanku zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavdzuje sa objednavatel dielo prevziat aj
V skorSom, ako dohodnutom termine, avSak zmluvné strany sa dohodli, ze financné vyrovnanie je
objednavatel opravneny vykonat' tak, akoby stavba bola dokonfend v dohodnutom termine
ukoncenia.
3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizdcie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podliecha pisomnému schvaleniu
objednavatel'om.
3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, s pre zhotovitel'a zaviazné.
Ak dojde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokon¢enim ¢iastkovych prac podl'a harmonogramu
k oneskoreniu dlhsiemu nez 15 kalendarnych dni, je objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy
odstupit’. V takom pripade mé objedndvatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnil pokutu vo
vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omeskania zhotovitel'a s dokoncenim ¢iastkovych prac podl'a harmonogramu, ktoré bude dlhSie ako
15 dni, je objednéavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% denne z
ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. diia omeskania do uskuto¢nenia predmetnej ¢asti diela alebo
do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylucenie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podl'a tohto bodu zmluvy nemozno uplatnit’ sicasne.
3.6 V pripade prekdzok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti uskuto¢nit’ predmet zakazky pre objednévatela v dohodnutej lehote, predlZzuje sa lehota
na uskuto¢nenie predmetu zdkazky o dobu trvania tychto prekdzok. Rovnako plati, Ze v pripade
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prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré objednavatel'ovi brania v splneni jeho povinnosti podl'a
tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania
tychto prekazok. O takychto prekézkach je ucastnik tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto
prekazky, povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroven je povinny
existenciu prekazok spocivajucich vo vyssej moci relevantnym spdsobom preukazat’. Po dobu trvania
tychto prekazok, resp. predizenia lehoty na slnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vysSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - okrem
prirodnych katastrof - sa za vys$Siu moc nepovazuju.

Clanok IV.
CENADIELA
4.1 Cena diela je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitel'a, ktora tvori neoddeliteI'nt1 sucast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové subory, ako i za dielo ako celok, st maximalne a neprekroditelné, pokial’ v tejto
zmluve nie je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tato cena vsetko, ¢o
je k vybudovaniu diela potrebné, a to najma (ak je to pre splnenie diela potrebné):
4.1.1 néklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela,
4.1.2 néklady na zriadenie doCasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strdzenia vcitane
prejednania a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky a pod.),
skladok a nékladov s tym spojenych,
4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zéber, vratane
nakladov na vytycenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,
4.1.4 vsetky subezné naroky zhotovitela, ako aj obchodné prirazky,
4.1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,
4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytocného materialu, odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu
a sute z realizacie diela,
4.1.7 néklady na vyrobnll dokumentaciu, ktora bude vyhotovend na zaklade sutaznych podkladov
zverejnenych v ramci VO (i realizacnej dokumentécie,
4.1.8 néklady na skuSky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skuSok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osved¢enia, skiSky a merania, ktorymi
bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,
4.1.9 néklady na navody a manudly k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom
jazyku,
4.1.10 naklady na vSetky prace vykonavané za uclelom splnenia podmienok uvedenych v
stavebnych povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,
4.1.11 néklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,
4.1.13 mzdové naklady, ato iv pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné diclo
vyhotovovat’ pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.
Zhotovitel’ v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu diela
a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a docasného charakteru, ktoré su nevyhnutné
pre riadne a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:
- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,
- preveril miestne podmienky,
- V dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednédvatel'a zname
ku dnu uzavretia tejto zmluvy.
4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpocte su pevné a obsahujii vSetky ndklady, nevyhnutné
na realizaciu diela v cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny
st uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zaviazny charakter
pre pripadné odpocCty z ceny alebo pre ocenovanie dodatocnych prac vyziadanych objednavatel'om.
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4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 647 552,38 EUR
DPH 20% 129 510,48 EUR
Cena spolu s DPH 777 062,86 EUR

4.4 Cena moze byt’ prekrocena len v pripadoch:
4.4.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat’ vykonanie dodato¢nych prac, ktoré nie st predmetom
projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zésad nevyplyva vykonanie tychto prac, a to
postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy,
4.4.2 ak v priebehu vystavby dojde k zmenam DPH.
4.5 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany
zhotovitela, pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podl'a polozkového rozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posudenie, ¢i
niektoré z prac obsiahnutych v poloZkovom rozpocte st nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi.
V pripade, ak objednavatel’ ozndmi zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoctu st
nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel' s objednavatelom uzavriet dodatok k tejto zmluve, v ramci
ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu s upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’
napriek tomu takéto prace vykond, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento
ucel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazovat za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla
tohto bodu budu zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.
4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoc¢tu, pokial tieto ¢innosti
neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy (tzv. naviac prace), mdéze sa zhotovite] doméhat’
primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac prace mdézu byt vykonané vylucne
na zaklade pisomne uzavret¢tho dodatku k tejto zmluve, reSpektujic podmienky prislusného
riadiaceho orgéanu, v opacnom pripade objednévatel'ovi nevznikd povinnost’ vykonané naviac prace
zaplatit’.
4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto prac vzdjomne
zapocita.
4.8 Postup upravy ceny diela pri zuZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla ZoD bude
nasledovny:
4.8.1 kazdd zmena navrhnutd objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru
(poloZkovy rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zéastupcami zhotovitel’a,
objednavatela, v pripade potreby aj inymi ucastnikmi vystavby,
4.8.2 v pripade suhlasu zmluvnych strdn so zmenou (v pripade zuZenia na navrh objednavatela
Vv stlade s bodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel' dodatok k rozpoctu, ktory
bude obsahovat’:
- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpocCtu a cenu spolu,
- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,
- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
- polozkovity odpocet ceny menej prac,
- sprievodnu spravu,
- kopiu zapisov zo stavebného dennika,
- vplyv na dodrzanie terminov podl’a harmonogramu,
- d’alSie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujice predmet dodatku rozpoctu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny

Z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,
b) prace a dodavky, ktoré nie su uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel’

individualnou kalkuldciou, odsuhlasenou objednavatel'om,
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c) kalkula¢ny vzorec bude mat nasledujice zlozenie: priamy material, priame mzdy, stroje,
ostatné priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu objednavatel'ovi na odsuhlasenie, pricom
objednavatel’ ich odsthlasi, prip. vrati neodsuhlasené s odovodnenim nesthlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpoctu, odsthlaseny zo strany objednavatel’a i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,
4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnuti cenu s oznacenim, kde
bola tato cena dohodnutd, podl'a odsthlasenych dodatkov k rozpoctom,
4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.
Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak nedd6jde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len préce, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktara
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatelom odsuhlasené, je objednavatel’ opravneny
dorucenu fakturu vratit’ zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktiry az do dorucenia opravenej faktury neplynie a objednavatel’ sa nemoéze dostat
do omeskania s thradou faktiry zhotovitel’a.
5.2 Zhotovitel' vystavi Ciastkové (bod 5.2.2) a zavereénu faktaru. Podkladom pre vystavenie
zéverecne] faktury a jej prilohou bude zhotovitelom vystaveny a stavebnym dozorom odsuhlaseny
supis vykonanych prac a dodavok, resp. zabudovanych materialov odovzdanych objednavatel’ovi,
pricom takyto supis bude vychadzat’ z naceneného vykazu vymer (d’alej tiez ako ,,Supis). V Supise
budt jednotkové ceny zaokrihlené na 3 desatinné miesta, mnozstvo na 2 desatinné miesta, celkova
cena bez DPH aj s DPH bude zaokrihlena na 2 desatinné miesta. Faktura bude splatna do 30 dni odo
dia doruCenia faktiry objednéavatelovi. Faktara bude dodand v Styroch vyhotoveniach. Stcastou
faktary bude kopia objedndvatelom podpisaného preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny
zhotovitelom pocas uskutoCiiovania predmetu zmluvy. Faktara bude vystavend a uhradena v
oficidlnej mene Slovenskej republiky, aktualne platnej ku ditu vystavenia faktiry. FaktGra musi
obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve. V pripade Ze faktiira nebude
obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a § 10 zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve, alebo k nej nebudu prilozené
prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel opravneny vratit' ju v lehote splatnosti
zhotovitel'ovi na doplnenie. Faktira musi obsahovat’ naleZitosti v zmysle podmienok poskytovatel'a
nendvratného finanéného prispevku, konkrétne ¢islo zmluvy, oznaenie diela alebo jeho Casti, nazov
projektu acislo ITMS projektu (potrebné udaje doda zhotovitelovi objednavatel po uzavreti
zmluvy). V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova 60 diiova lehota splatnosti
zacne plynut’ doruc¢enim opravenej alebo doplnenej faktiry. Objedndvatel’ uhradi faktiru zhotovitel'a
najneskor do 60 dni po jej doruceni, priCom za termin uhrady faktiry je povazovany den odpisu
prislusnej Ciastky z uctu objedndvatela. 60-dilova lehota splatnosti faktir bola zvolena vzh'adom na
povahu predmetu plnenia zavédzku a postupy, ktoré urCuje manudl Integrovaného operacného
programu pre plny stlad s procesom zvoleného postupu financovania poskytovatel'om nendvratného
finanéného prispevku, co zhotovitel' berie na vedomie, s uvedenou lehotou splatnosti vyslovne
sthlasi a vyhlasuje, ze uvedena lehota 60 dni nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
vyplyvajicim zhotovitel'ovi z tohto zavazkového vztahu.

5.2.1 Objednavatel' zadrzi 5 % z hodnoty kazdej faktiry vratane DPH ako zadrzné. Zadrzné sa

zhotovitel'ovi vyplati do 90 dni od odovzdania diela, v pripade odovzdavania diela po Castiach,

po odovzdani poslednej Casti diela. Ak budu pocas preberacieho konania zistené vady, nedostatky

alebo nedorobky, zadrzné bude vyplatené do 90 dni od odstranenia vSetkych zistenych vad,

nedostatkov a nedorobkov.



5.2.2 Na ziadost’ zhotovitel'a poskytne objednavatel’ najviac jedenkrat za tri mesiace zhotovitel'ovi
Ciastkovu platbu za skuto¢ne vykonané prace, a to za nasledovnych podmienok:
5.2.2.1 spolu so Zziadostou o vykonanie cCiastkovej platby doruci zhotovitel' objednavatelovi
na kontrolu Supis,
5.2.2.2 objednavatel vykonad kontrolu skutocne vykonanych prac v lehote maximélne 30 dni
od dorucenia Supisu. V pripade, ak Supis nebude korespondovat so skutocne vykonanymi
pracami, vrati ho objednavatel zhotovitelovi na prepracovanie spolu s uvedenim
nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch
diela stanovenych touto zmluvou, technickymi normami a vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonfend praca oproti dohodnutym podmienkam
vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotovitel'a. Ak Stpis bude koreSpondovat’ so skutocne
vykonanymi pracami, oznami objednavatel’ tuto skuto¢nost’ zhotovitel'ovi,
5.2.2.3 po kladnom oznameni objednavatela podla predchddzajicej vety vystavi zhotovitel
Ciastkovu faktiru za vykonané prace v zmysle skontrolovaného Supisu, ktory bude tvorit’ prilohu
Ciastkovej faktiry adoruci ju objednédvatelovi; splatnost’ a nalezitosti Ciastkovej faktiry sa
primerane riadia ustanovenim bodu 5.2 tejto zmluvy.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze Cciastkové platby podla tohto bodu ziadnym spdsobom
nepotvrdzuju riadne a vCasné vykonanie prislusnej casti diela. Zhotovitelovi vznika narok na
zaplatenie ceny za skuto¢ne zrealizované a dokoncené ¢innosti stanovené v tejto zmluve riadnym
uskutonenim predmetu zékazky a odovzdanim uplného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a
nedorobkov, objednavatel’'ovi, a po podpisani preberacieho protokolu objedndvatelom bez vyhrad a
dorucenim faktury za predmetné plnenie objednavatel'ovi.
5.3 Ak dojde zo strany objednavatela k omeSkaniu pri thrade faktury, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objednavatel’a Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa
cena s DPH) za kazdy deni omeskania.
5.4 V kazdej faktare budt samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatocné
prace.
Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK
6.1 Zhotovitel’ je povinny viest' odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky skuto€nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel
je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmid je povinny zapisovat udaje o
c¢asovom postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, idaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin,
pripadné vyjadrenia projektanta alebo objedndvatel’a, pripadné preruSenia prac s ich odévodnenim,
udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod.
Povinnost’ viest’ stavebny dennik konc¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel' je povinny ho
uchovavat’ minimélne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema
podra tejto zmluvy byt odovzdany objednavatel'ovi v skorSom termine.
6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:
6.2.1 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,
6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,
6.2.3 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatel'a PD,
6.2.4 meno zéstupcu objednavatel’a — technicky dozor objednévatela,
6.2.5 identifikac¢né udaje stavby podl’a projektu,
6.2.6 prehl'ad vSetkych vykonanych skuSok akosti,
6.2.7 zoznam dokumentacie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,
6.2.8 zoznam dokladov a tiradnych opatreni tykajucich sa stavby,
6.2.9 telefonické a mailové kontakty osob uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.
6.2.10 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona



6.3 Vsetky listy stavebného dennika musia byt’ oc¢islované.
6.4 Zapisy do stavebného dennika Citatene vykonava a podpisuje za zhotovitel'a stavbyveduci vzdy
vten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyveduceho mozu
do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy len osoby uvedené v Stavebnom zakone.
6.5 Ak nesuhlasi stavbyveduci zhotovitela so zapisom, ktory vykonal objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovavatel’ projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu
pripojit’ svoje stanovisko najneskor do troch pracovnych dni odo dna zépisu, inak sa predpoklada, ze
s uvedenym zapisom suhlasi.
6.6 Objednavatel’ je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitelom, najneskor do piatich pracovnych dni odo dia ich vzniku, inak sa predpoklada, ze s
uvedenym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodatocné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodato¢nych prac.
6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mozu sluzit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.
Clanok VII.

STAVENISKO
Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, ze stavenisko
je priestor, ktory je pocas uskuto¢iiovania stavby uréeny na vykonéavanie stavebnych prac na stavbe,
na uskladnovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na
uskutociiovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfia stavebny pozemok, pripadne v
uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Casti.
7.1 Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi stavenisko najneskor do piatich pracovnych dni odo dna
ucinnosti tejto zmluvy, o com zmluvné strany spiSu odovzdéavaci a preberaci protokol, ktorého vzor
tvori prilohu €. 9 tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut’ potrebna
suc¢innost’, inak lehota na odovzdanie neplynie.
7.2 Zhotovitel’ zabezpeci zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ riadne vytycenie
staveniska a pocas vystavby sa riadne starat’ o zakladné¢ smerové a vyskové body, a to az do
odovzdania diela objednavatel'ovi. Zhotovitel' zabezpeci i podrobné vytycenie jednotlivych objektov
a zodpoveda za jeho spravnost’. Prace s tym spojené su sucast'ou navrhnutej ceny. Posledna veta plati
aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto ¢lanku. Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni zamestnanci
objednavatel’a, alebo zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, Co je povinny zabezpecit
zhotovitel'. Pred zacatim prac predlozi zhotovitel' objednévatel'ovi aktualizovany projekt organizacie
vystavby a zastavovaci plan (celkovu situaciu stavby) a plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.
V pripade poruSenia povinnosti podla tohto bodu je zhotovitel na Ziadost’ objednavatela povinny
zaplatit' zmluvna pokutu vo vySke 10 000,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie. Zhotovitel' je po
uzavreti zmluvy povinny vypracovat aktualizovany projekt organizacie vystavby (vratane
podrobného Casového harmonogramu) a predlozit’ ho objednavatelovi v lehote podla tohto bodu
zmluvy.
7.3 Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spodsobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizacie diela nedoSlo k ich poSkodeniu. Za
spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.
7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikécii, ako aj povolenia na uzivanie nehnutelnosti tretich osdb, zabezpecuje
zhotovitel a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel si v spolupraci s objednavatelom
zabezpe¢i moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych
médii pre potreby realizacie diela a napojenie na verejnu kanalizéciu a do stavebného dennika zapiSe
pociato¢né a konecné merania.
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7.5 Ak v suvislosti so zahdjenim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstaré tieto prace a povolenia na
vlastné néaklady zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpovedd i za umiestnovanie, premiestovanie a
udrziavanie dopravnych znadiek a doCasného dopravného znafenia v suvislosti s priebehom
vykonavania préac.
7.6 Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a cCistotu a je povinny
odstraniovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve
zhotovitel' toto dodrziavat, zabezpeci tieto prace objednavatel a naklady bude uplatiovat
u zhotovitel'a. Objedndvatel moze pre toto uplatnenie pouzit' aj znizenie Uhrady fakturovanych
platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.
7.7 Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska
zékonnym sposobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.
7.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako urCuje projektovd dokumentacia. V pripade, ze projektovd dokumentécia toto
neurcuje, tak zhotovitel’ vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko
nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel
opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1 500,- EUR za kazdy den, pocas ktorého
bude stavenisko uzivat’ neoprévnene, a to az do dila vypratania staveniska.
Clanok VIIL

VYKONAVANIE DIELA
8.1 Zhotovitel' je povinny realizovat' dielo v stlade s poskytnutou projektovou dokumentéciou,
podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou,
ponukou zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednéavatela. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela
dodrziavat’ vSetky zavizné a aj doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné
predpisy, vSetky zdkony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho Cinnosti. Ak porusenim
tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda, znaSa vSetky vzniknuté ndklady zhotovitel. Pri
vykonavani diela je zhotovitel viazany nie len projektom organizacie vystavby, ale i pokynmi
objednavatel'a. Podrobny plan organizatného zabezpecCenia bude zhotovitelom vypracovany
a predlozeny objednédvatel'ovi po nadobudnuti t¢innosti zmluvy, najskor vSak pred zacatim prac. Plan
organizacného zabezpecenia rekonstrukcie bude sposobilym podkladom pre zacatie prac az po jeho
schvaleni objednavatelom. Zhotovitel sa zarovefi bude riadit' zasadami skladovania odpadmi,
dodrZzania bezpecnosti pri praci a zamedzenia nadmernej hlu¢nosti a praSnosti na stavbe a okoli.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel' povinny na
ziadost' objednavatela zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 15000,- EUR za kazdé jednotlivé
porusenie.
8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat objedndvatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zépis do stavebného dennika. Ak tak neurobi,
je povinny na ziadost' objedndvatela odkryt prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoje naklady za ucelom kontroly zo strany objednéavatela. V pripade ak sa
objednavatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel opravneny
pokracovat’ v pracach resp. objedndvatel'om pozadované neskorSie odkrytie prac v takomto pripade
hradi objednavatel’. Objednavatel’ ur¢i svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor,
ktory bude priebezne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto
bodu sa primerane pouZzije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat’
Vv lehotach podl'a potreby a svojho uvazenia a je opravneny na ne pozvat okrem zastupcu zhotovitel'a
tiez projektanta, pripadne iné osoby. O konani kontrolnych dni stavby je povinny objednavatel
zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom informovat’.
8.3 Zhotovitel’ v plnej miere zodpovedad za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych oséb v mieste
staveniska, dodrZiavanie vSetkych vSeobecno-zavdznych pravnych predpisov tykajicich sa
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bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmi Nariadenie V1ady SR ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpeci ich
vybavenie ochrannymi pomockami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel’ zavdzuje uhradit’ na
ziadost’ objednavatel’a zmluvna pokutu 1500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Vsetci
pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budu riadne oznaceni prislusSnostou ku svojmu
zamestnavatel'ovi a budu nosit’ reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to
uklada zékon. Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat hygienické predpisy. Zhotovitel' berie na
vedomie, ze dielo bude realizované v prevadzkovom case objedndvatel'a, co mé za nasledok zvysené
riziko pohybu tretich osob v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zavédzuje prijat’ primerané opatrenia,
aby svojou c¢innostou nenaru$il bezpecnost' osdéb nachadzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykonava, ako i1 inych osdb pohybujicich sa mimo staveniska, vratane riadneho oznacenia vstupov
na stavenisko a umiestnenia oznaceni prebiehajucich stavebnych prac. Zhotovitel' je povinny na
zéklade zak. ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v platnom zneni zabezpecit poZziarnu
asisten¢nu hliadku na poziarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu urenom touto pravnou
normou.

8.4 Vsetky odborné prace musia vykonavat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatelov,
majuci prislusnu kvalifikdciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovite] na poziadanie
objednavatel'a povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel’ je v stilade s § 551 Obchodného
zékonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnii povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov danych mu objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol
tuto nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpecCit’ dielo proti krddezi a vandalizmu. Pripadné Skody sposobené
krddezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad znasa zhotovitel’.

8.6 Zhotovitel’ je povinny byt’ poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobent vykonavanim
¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel' nesie vo¢i objednavatelovi zodpovednost aj za Skody spdsobené c¢innostou
svojich subdodéavatelov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozZit
objednavatel'ovi najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opédtovne kedykol'vek
po€as vykonavania diela do 3 dni, pokial o to objednavatel poZiada; v pripade omeskania s
opatovnym predloZzenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu
pokutu vo vySke 5000,- EUR za kazdy, aj zacaty denl omeSkania. Ak zhotovitel' nepredlozi
k momentu prevzatia staveniska objednavatel'ovi doklady o poisteni podla tohto bodu, bude toto
povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, Vv dosledku ktorého je objednavatel opravneny od
zmluvy odstupit’. V takom pripade mé objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvna
pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto
pravo mu vznikne diiom zéaniku tejto zmluvy odstipenim.

8.7 Ak cinnostou zhotovitela dojde k spdsobeniu Skody objednavatelovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zakona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu tuto Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokazanu Skodu finan¢ne uhradit. Vsetky
naklady s tym spojené znéasa zhotovitel’.

8.8 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bude trvalo
riadit prace na stavenisku. Ak ide 0 osobu odlisni od stavbyvediiceho, ktorym zhotovitel
preukazoval technickt spdsobilost’ alebo odbornu spdsobilost’ v procese verejného obstaravania,
vysledkom ktorého je tdto zmluva, objednavatel’ je opravneny odmietnut’ zastupcu, eventudlne po
predchadzajlicom upozorneni pozadovat” vymenu skor schvalené¢ho zéastupcu. Objednéavatel moze
takisto poziadat' zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukol'vek osobu
zamestnanu zhotovitelom alebo jeho subdodavatel'om, ktord podla nazoru objedndvatela zneuziva
svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo
ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu z objektivnych
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a preukazatel'nych dovodov. Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne
nahradena inou osobou.
8.9 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technolégie schvalené
pre uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v sulade
S0 zékonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
8.10 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ upratanie a ekologicku likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej
¢innosti a Cinnosti svojich subdodévatelov podla prislusnych zaviaznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel' zabezpeci uloZenie stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a vyburané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin. Doklady o
ulozeni odpadu predlozi objednéavatel'ovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu
realizacie diela.
8.11 Zhotovitel je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za
nasledovnych podmienok:

8.11.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky

anesie za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpovedd za odbornu starostlivost
pri vybere subdodavatela, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy
0 subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodévatel'ov je uvedeny v prilohe ¢. 5. V pripade zameru realizovat’
nastup nového subdodavatel’a a taktiez zameru realizovat’ zmenu pdvodného subdodéavatela
je zhotovitel' povinny pisomne informovat’ objednavatel’a do piatich pracovnych dni odo dna
uzatvorenia zmluvy so subdodavatel'om o jeho néstupe na realizéciu diela. Subdodavatel je
opravneny nastipit na realizdciu diela aZz po sthlasnom vyjadreni objednavatela.
Objednavatel je povinny vyjadrit svoj suhlas alebo nesthlas s navrhovanym
subdodavatel'om do 3 pracovnych dni odo diia doru¢enia pisomného oznamenia zhotovitel’a.

8.11.3 Kazdy subdodavatel musi spiat’ podmienky podla prislusnych ustanoveni zakona
0 verejnom obstaravani, priCom objednavatel osobitne overi, ze kazdy subdodévatel,
vybrany zhotovitelom spiiia alebo najneskér v ase plnenia zmluvy bude spinat’ podmienky
podla § 32 ods. 1 zdkona. Ak subdodévatel’ nepreukdze splnenie podmienok podl'a § 32 ods.
1 zdkona zapisom v zozname hospodarskych subjektov, je povinny predlozit’ doklady podla
§ 32 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani. K rovnakej povinnosti zhotovitel' pisomne
zaviaze aj svojich subdodéavatel'ov voci ich pripadnym subdodavatelom tak, aby v celom
subdodavatel'skom retazci vietci dodavatelia spinali alebo najneskor v ase plnenia zmluvy
buda spifiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zakona. Objednavatel’ d’alej osobitne overi, Ze
u prislusného subdodéavatel'a neexistuji dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az
h) a ods. 7 zékona o verejnom obstaravani.

8.11.4 Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora, musi byt v iom zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom obstaravani.

8.11.5 Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel
povinny tuto skutoCnost ozndmit' objednavatelovi a zdrovenn nahradit’ takéhoto
subdodavatel'a subdodavatel'om, ktory bude spifiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zakona a
ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt v iom
zapisany v zmysle § 11 zékona.

8.11.6 Kazdy subdodavatel musi byt schopny realizovat’ prislusni cast predmetu zakazky
v rovnakej kvalite ako poskytovatel’.

8.11.7 Objednavatel ma pravo odmietnut’ podiel na realizdcii plnenia predmetu zmluvy
subdodavatel'om, ak nie su splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.5.
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8.11.8 V pripade, ze subdodéavatel - v zhotovitelovom subdodévatel'skom retazci na ktorejkol'vek
pozicii - oznami objednavatel'ovi, ze mu nebola zaplatend dohodnutd cena v rozpore so
zmluvnym vzt'ahom, na zdklade ktorého sa na uskuto¢niovani predmetu zakazky podiela
(d’alej len ,,ziadost’ 0 priamu platbu®), zhotovitel’ je povinny v lehote 7 pracovnych dni
odo dna doruCenia ziadosti objednavatela predlozit objednavatel'ovi zmluvné vztahy
subdodavatelov celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim ku Ziadosti
subdodavatela o priamu platbu. Ak ma zhotovitel’ namietky proti skuto¢nostiam uvedenym
Vv ziadosti o priamu platbu, je povinny ich vo svojom vyjadreni uviest’ a pravdivost’ svojich
tvrdeni relevantnym sposobom preukdzat. Ak sa zhotovitel' k ziadosti o priamu platbu
nevyjadri, plati, Ze S vykonanim priamej platby suhlasi. Zmluvnymi vztahmi sa myslia
uplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedCujice presny a uplny obsah pravnych
vzt'ahov vratane finanénych vzt'ahov a plneni v tom konkrétnom subdodéavatel'skom retazci,
ktorého je oznamujtci subdodavatel’ €astnikom. K zabezpec€eniu tejto moznej povinnosti
zhotovitel' svojich subdodédvatel'ov zaviaZe. Pokial' objednavatel’ zisti, ze oznamujucemu
subdodavatelovi skutone nebola zaplatend dohodnutd cena v rozpore so zmluvnym
vztahom (na zdklade ktorého sa na uskutoénovani predmetu zakazky podiela), moze
zaplatit' tomuto subdodavatelovi priamo a o tato zaplateni sumu kratit’ thradu faktury
zhotovitela, alebo pozadovat’ vratenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajucej sa vyske tthrady
vykonanej priamo subdodavatel'ovi. Takéto porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a bude
viest u objedndvatela ku zniZeniu hodnotiacej znamky referencie podla § 12 zakona.
V pripade vaznejSieho alebo opakovaného poruSenia tejto povinnosti mdze objednavatel
navyse odstupit’ od tejto zmluvy a/alebo uplatnit’ si vo¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo
vyske jednorazovo 15% z ceny diela vraitane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto
pravo mu vznikne diiom zéniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade, ak zhotovitel' porusi
svoju povinnost’ predlozit’ objednavatel'ovi dokumentéciu tykajiicu sa zmluvnych vzt'ahov
so subdodavateI'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho na to
objednavatel’ pisomne vyzve, zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5% z
celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.12 V pripade, ak zhotovitel’ preukédzal finan¢né a ekonomické postavenie vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy
dojde k plneniu, ktorého sa toto preukdzanie tyka, zhotovitel’ je opravneny toto plnenie poskytnut’ len
sdm, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukézal,
moznost’ zmeny subdodavatel’a tym nie je dotknuta.
8.13 V pripade ak zhotovitel' preukazal technicku sposobilost’ alebo odborni sposobilost vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi
kapacitami inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka,
zhotovitel’ je opravneny toto plnenie poskytnut’ len sam, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou
zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moznost’ zmeny subdodéavatela tym nie je dotknuta.
Clanok IX.

ODOVZDANIE DIELA
9.1 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatel'ovi najneskor 15 dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskor do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanovené¢ho zhotovitelom zah4jit’ preberacie konanie a riadne v flom
pokracovat’.
9.2 Ak zhotovitel' oznami objednavatelovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je
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zhotovitel povinny uhradit’ objednavatel'ovi vSetky naklady tym vzniknuté a zaroven je objednavatel
opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR.
9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a dolozit’ pri preberacom konani (ak su relevantné):

9.3.1 zapisy a osvedc¢enia o vykonanych sktskach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zépisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskusSani zmontovan¢ho zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych

skuskach,

9.3.4 plan uzivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d’alSiu dokumentaciu vyplyvajucu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.
9.4 O priebehu preberacicho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom
sa okrem iného uvedie aj sipis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstranenia uréi objednavatel’ v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zapisu svoje
dovody. Objednavatel je opravneny odmietnut’ dielo prevziat' najméa v pripade, ak nie je vyhotovené
v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brania jeho uZivaniu.
9.5 Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni vSetkych prac uvedenych v ¢l. I1. tejto zmluvy, ak
si ukoncené riadne a bez vad a zhotovitel odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v bode 9.3
tohto ¢lanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo deft odovzdania, rozumie sa
tym den, v ktorom ddjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.
9.6 Objednavatel ma pravo, prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebrania uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v
termine uvedenom v zadpise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstrani tieto nedostatky a vady
V dohodnutom termine, je objednavatel opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvni pokutu
2 000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a defi omeskania s jej odstranenim. Objednévatel nie je
povinny prevziat dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov
alebo nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.
9.7 Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpovedd. Ndaklady na odstrdnenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sidu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo vad, najneskor vSak
do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, mdze objednavatel voci zhotovitel'ovi uplatnit
zmluvnl pokutu vo vySke 5 000,- EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel’ k ich odstraneniu pristapi
neskor.

Clanok X.

ZARUKA
10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v &l. I tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu (oceneného vykazu vymer)
a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zdvidznych pravnych predpisov a Ze
pocas plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel’ ru¢i za to, ze
dielo ma v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a
predpisom SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho
pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel zodpovedd za
nedostatky, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdavania objednavatelovi a pocas zarucénej doby. Ak
odovzdané dielo bude mat’ vady, ma objednavatel’ pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady.

15



10.2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu po
ich zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii
moze objedndvatel’ uviest svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’ alebo ¢i
pozaduje finan¢ntl ndhradu.
10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskor do 5-tich dni po doruceni reklaméacie pisomne oznamit’, ¢i
reklamdaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, ze reklamaciu objednavatel’a uznava.
10.4 Reklaméciu je mozné uplatnit najneskor do posledného dna zarucnej lehoty, priCom i
reklamacia odoslana objednavatelom v posledny den zaru¢nej lehoty sa povazuje za v¢as uplatnena.
10.5 Zhotovitel je povinny pristipit’ neodkladne k odstraiiovaniu reklamovanej vady, najneskor vSak
do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednévatel'’ opravneny pozadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu 5 000,- EUR za kazdy den, o
ktory k odstraneniu vad pristupi neskor. Objednavatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok
na pripadni ndhradu Skody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v
spornych pripadoch, az do vyrieSenia sporu.
10.6 Ak nepristipi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamécie objednavatel’a, je objednavatel opravneny poverit’ odstranenim vady iné¢ho
dodavatel’a. VSetky takto vzniknuté nédklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel’.
10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatel'ovi je zhotovitel’ povinny pristupit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat’ na nej az
do aplného odstranenia.
10.8 Zhotovitel’ je na ziadost’ objednavatel’a povinny k podpisu tejto zmluvy zlozit' na bankovy ucet
objednéavatel'a peniaznli zabezpeku vo vyske 15% z ceny diela s DPH. Tuto zabezpeku pouZije
objednavatel’ na thradu pripadnych zmluvnych pokut a $kod, na zaplatenie ktorych mu vznikne
pravo ztitulu tejto zmluvy. Pokial’ sa zhotovitel' s povinnostou zloZenia zébezpeky dostane do
omeskania dlhSieho ako tri pracovné dni od ucinnosti tejto zmluvy, bude toto povazované za
podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktoré¢ho je objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy odstupit’.
V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voc¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu jednorazovo
vo vyske 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne
dilom zaniku tejto zmluvy odstipenim. Zabezpeku, resp. jej zostavajicu Cast’ vrati objednavatel
(spolu s Grokmi, ak mu ich banka alebo pobocka zahrani¢nej banky poskytla) zhotovitel'ovi na
zaklade pisomnej Ziadosti, so splatnostou ku diiu, v ktorom objednavatel vykona v sulade s
ustanoveniami tejto zmluvy uplna uhradu ceny diela. Objednavatel je opravneny celkom alebo scasti
jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku voc€i zhotovitel'ovi na zloZenie zabezpeky podla tohto bodu
zmluvy s pohl'adavkou zhotovitel'a na vratenie zabezpeky podla ustanovenia § 46 zakona, ak bola
zloZena.
Clanok XI.

DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
11.1 Zhotovitel je povinny vykondvat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti v sitazi na tento predmet zakazky.
V pripade, Ze nastane situdcia, Ze bude potrebné nahradit’ nejaktl kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spiiiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie splnenia
technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zakona uvedené v oznameni.
Zoznam kvalifikovanych 0sob tvori Prilohu €. 8 tejto zmluvy. Kazda vymenu kvalifikovanej osoby
musi schvalit' objednavatel. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez suhlasu
objednéavatel'a, bude sa to povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel
bude opravneny odstapit’ od tejto zmluvy. V pripade poruSenia tejto povinnosti zhotovitel'om, je
objednéavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvna pokutu 2 000,- EUR za kazd¢ jednotlivé
porusenie.
11.2 Zhotovitel je povinny vykonat’ vecne vymedzenu cast’ diela:
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Prostrednictvom subdodavatel'ov mdze zhotovitel' vykonat' dielo iba v pripade predchadzajuceho
suhlasu objednévatel'a. Zhotovitel’ je viazany na sthlas objednavatel’a pri kazdom subdodavatel'ovi
a zaroveti kazdy subdodavatel' musi spifiat’ podmienky podla ¢l. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Suhlas
objednévatel’a musi mat’ pisomna formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom sa to
bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstipit’
od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom je objednavatel opravneny
od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvnt pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH uréenej
v tejto ZoD.

11.3 Objednavatel’ je opravneny previest' svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na
tretiu osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na int
osobu, je povinny toto neodkladne oznamit pisomne zhotovitel'ovi. Zhotovitel nemoédze bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatel’a postlpit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy
vyplyvajice na int osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povazované za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravneny odstapit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel’ je povinny ozndmit’ objednévatel'ovi vSetky okolnosti, ktor¢ zistil pri plneni svojich
zavazkov podrla tejto zmluvy a ktoré mozu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajucich
sa dosiahnutia Gcelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chranit’ majetok objednavatela s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat vSetky zakonné
prostriedky a uplatiovat’ v§etky dostupné moznosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit’ zhotovitel'ovi potrebna st¢innost’,
ktord je nevyhnutnid na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel’ sa tiez zavédzuje, Ze bude
so zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu rokovat’ o vSetkych otdzkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel' je povinny zachovat’ mlcanlivost’ o vSetkych skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvie
Vv suvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuZit’ ani nespristupnit’ tretim osobam Ziadne skutoc¢nosti,
informécie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel poc¢as plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je zhotovitel
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodrziavanie zavizku
mlcanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skonceni platnosti
tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy oznami objednavatel
doruCenim penalizacnej faktary zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je moZzZné
kumulovat, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel moéze uplatnit’ zmluvni pokutu
dorucenim penalizacnej faktiry zhotovitelovi kedykol'vek potom, ¢o mu na tiu vznikne pravo.
Splatnost’ penaliza¢nej faktary je 14 dni odo dila jej dorucenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na ndhradu Skody spdsobenej
objednéavatel'ovi poruSenim zmluvnych povinnosti podl'a tejto zmluvy. Odstlipenie od tejto zmluvy sa
nedotyka prava objedndvatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel’stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania tpIného diela
bez vad objednavatelovi - je zhotovitel’ povinny pristupit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat
nanej az do uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objedndvatel od zhotovitela opravneny
pozadovat’ zmluvnt pokutu 10 000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti
a jej nasledkov pristipi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel' bez meSkania uzatvoria
dodatok k zmluve, priCom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.
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11.11 Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnit’ objednavatelovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1)
alebo nimi poverenym osobam sucinnost’ potrebni na vypracovanie zavereéného technického
a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.
Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze ich zodpovednost’ za Skodu vzniknutu porusenim povinnosti
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a u¢innych na tzemi Slovenskej
republiky.
12.2 Objednavatel neméd narok na ndhradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
sposobené konanim objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objedndvatela. Takéto
konanie objednavatel'a musi zhotovitel’ preukazat’.
12.3 Zhotovitel’, ktory vykondva Cinnosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za
Skodu, ktortt mu sposobil v suvislosti s vykonanim diela.
12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavézkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti
celkom vyluéujucich zodpovednost. Uginky vylucujiice zodpovednost’ st obmedzené na dobu,
pokial’ trva prekazka, s ktorou su ucinky spojené.
12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvna strana
bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou, ithned’ sa o ich vyskyte dozvedela.
12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objedndvatel'a na ndhradu Skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednédvatel'ovi
zmluvni pokutu resp. int sankciu, je zhotovitel' povinny tito zaplatit na zdklade dorucenej
penalizacnej faktiry. Objednavatel mé pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné pokuty,
ostatné sankcie a ndhrady Skody voci svojim splatnym zavdzkom ku zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok
na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nadhrady Skody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody spocitavat’.
Clanok XIII.
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonc¢enim a odovzdanim uplného
diela bez vad podra ¢l. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit’ platnost’ tejto zmluvy aj:
13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstupenim od zmluvy.
13.2 Od tejto zmluvy moZzno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tdito zmluva alebo
zédkon. Ak sa rozhodne niektord zo zmluvnych strdn od tejto zmluvy odstipit z doévodov
dohodnutych touto zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstipenie
od tejto zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt’ doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v iom
byt uvedeny konkrétny dovod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je
neplatné. Odstipenie od zmluvy je ucinné jeho dorucenim druhej zmluvnej strane. Odstupenie od
zmluvy nema vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.
13.3 Ak nesuhlasi jedna zo zmluvnych strdn s dovodom odstipenia druhej strany alebo ak popiera
jeho existenciu, je povinna to pisomne oznadmit’ bezodkladne po doruceni oznamenia o odstipeni. Ak
tak neurobi ani do 10 dni, predpoklada sa, ze s dovodom odstupenia suhlasi. Do uplynutia tejto doby
je zhotovitel’ povinny zabezpecit’ strazenie zhotovovaného diela a vykonat’ vSetky potrebné opatrenia
k tomu, aby z dévodu odstupenia na zhotovovanom diele nemohli vznikniit’ ziadne skody.
13.4 Ak odstupi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zéklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujtce:

13.4.1 zhotovitel' vykona stpis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je

stanovena cena diela,
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13.4.2 zhotovitel' vykona financné vycislenie vykonanych prac, poskytnutych ¢iastkovych platieb

a spracuje zaverecnu faktaru,

13.4.3 zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.4.4 zhotovitel' vyzve objednédvatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel’ je povinny

do Strnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahajit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.4.5 po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre

odovzdanu cast’ diela,

13.4.6 strana, ktord dovodné odstipenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej strane

vSetky néklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od zmluvy. Odstipenie od zmluvy nema vplyv

na povinnosti zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstupenia od zmluvy sa

zmluva zruSuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.
13.6 Pri odstupeni od tejto zmluvy nebudu zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu opravnené ziadat’ vratenie plneni
poskytnutych pred odstupenim zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uz vykonané
plnenia nebudu odstupenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa budu primerane
aplikovat ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zdklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, budii dorucované
doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosielajtcej
zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novu adresu sidla, pripadne inli nova adresu
uréenu na dorucovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuji za dorucené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dita odovzdania pisomnosti na poStovu prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat, pokial nebude
preukazané dorucenie skor. V pripade objednavatela je mozné dorucenie pisomnosti vykonat’ aj jej
odovzdanim na tradnej podatelni v jej radnych hodinach, priCom den dorucenia vyznaci podatel'ia
uradnym postupom na pisomnosti.
14.2 Zmluvné strany vyhlasujt, ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektor zo zmluvnych stran.
14.3 Tato zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, z ktorych tri dostane objednavatel’ a dva
zhotovitel’.
144 Tato zmluvu je mozné menit' len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,,dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre
veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto
zmluvy, ktoré mdze objednavatel’ odsthlasit’ v stlade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch
svojim jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.
14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaji diiom
podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie osob, ktoré¢ predzmluvné dohody
uzavreli.
14.6 Tato zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
u¢innost dilom nasledujicim po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo na webovom sidle
objednavatela.
14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvara s Bratislavskym samospravnym krajom ako
organom verejnej spravy, ktory v zmysle zékladnych principov zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov /zédkon o slobode
informdcii/ v zneni neskorSich predpisov ,,Co nie je tajné, je verejné a ,,prevazujuci verejny zdujem
nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami os6b* na zaklade dobrovolnosti nad ramec povinnosti
ulozenej zakonom o slobode informécii zverejiiuje vSetky informacie, ktoré sa ziskali za verejné
financie, alebo sa tykaju pouZivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom Bratislavského
samospravneho kraja a Statu za ucelom zvySovania transparentnosti samospravy pre obfanov a
kontroly verejnych financii obanmi a na zaklade tejto skuto¢nosti vyslovne stihlasi so zverejnenim
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tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah,
nalezitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné udaje/, na internetovej stranke vlastnika za tcelom
ZvySovania transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii ob¢anmi. Tento
suhlas sa udeluje bez akychkol'vek vyhrad a bez casového obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
platnymi a u¢innymi v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy, uvedené v plathom poradi
zaviznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvysSou pravnou silou (Priloha ¢. 1)
ku dokumentu s najnizSou pravnou silou (Priloha ¢. 8):

Priloha ¢. 1: Vykaz vymer - polozkovy rozpocet zhotovitela a projektova dokumentacia (PD
v elektronickej forme)

Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram stavebnych prac

Priloha ¢. 3: Kontrolny a skiSobny plan realizacie diela

Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 5: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu

Priloha ¢. 6: Zoznam kvalifikovanych osdb

Priloha ¢. 7: Preberaci protokol staveniska — vzor

Priloha ¢. 8: Vypis z registra partnerov verejného sektora

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
Vo, ,dna............. V Bratislave, dna........
Mgr. Eva Drobn4, riaditel’ka Milo$§ Milanovi¢, konatel’ spolo¢nosti
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