Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zadkonnik*) medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’:

Nazov: Stredna priemyselna Skola elektrotechnicka
Sidlo: Halova 16, 851 01 Bratislava

Zastupeny: Ing. Iveta Safrankova, riaditel’ka

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

zrvnluvn}'Ich: Ing. Iveta Safrankova
ICO: 17327661

DIC: 2020902191
Bankové spojenie:  Statna pokladnica
IBAN:

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:
Nazov: RE-ARCH a. s.
Sidlo: Farebna 15 - 17, 821 05 Bratislava 2

Statutarny zastupca: Andrej Gaspar, predseda predstavenstva
Marian Gaspar, ¢len predstavenstva

Osoba opravnena na
rokovanie vo veciach

technickych: Andrej Gaspar
ICO: 35 785 233
IC DPH: SK2020277897

Bankové spojenie:
Cislo étu:
Spolo¢nost’ je zapisana v
(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo v stlade s vysledkom verejného obstaravania v
zmysle zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len ,,zakon*) na predmet zédkazky ,,Rekonstrukcia telocvicne - vymena podlahy a obkla-
du, rekonstrukcia socidlneho zariadenia k telocvi¢ni, realizovanej ako zakazka s nizkou hod-
notou (d’alej len ,,sut’az*‘) podl'a § 117 zékona.

Objednéavatel’ a zhotovitel’ (d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*‘) sa dohodli podl'a § 536 a nasl.
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy
0 dielo (d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva®) za nizsie uvedenych podmienok:
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Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuji, ze su opravneni tuto zmluvu podpisat’ a k platnosti
zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.

1.2 Zastupcovia pre veci technické su opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie su oprav-
neni dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena os6b zastupujucich zmluvné strany vo veciach technic-
kych, musi byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.2.1 Zastupca objednavatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykona-

nych prac a predbeznym prerokiivanim zmien a doplnkov diela (d’alej tiez ako ,,tech-
nicky dozor investora“ alebo ,,stavebny dozor*):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrinec

Tel.:

E-mail:

Uvedeny zastupca je opravneny vykondvat’ rozhodnutia, tykajlce sa:

- pozastavenia alebo odlozenia vykondvania stavebnych prac alebo ich casti,

odstranenia alebo ndhrady materialov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami zmluvy,
odsuhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodrzania rovnakej

kvalitativnej urovne a zachovania, resp. znizenia ceny,
- vylicenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori hrubym spdésobom porusia pravne

predpisy a nariadenia platné pre realizaciu diela.

1.2.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordindciou stavebnych prac a inych ¢in-

nosti stvisiacich s realizaciou diela (d’alej len ,,stavbyvedici):
Meno a priezvisko: Jozef Fajta

Tel.:

E-mail:

Clanok I1.
PREDMET DIELA

2.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat za podmienok stanovenych v tejto zmluve vSetky prace a do-
davky pre uskutocnenie diela: ,,Rekonstrukcia telocviéne - vymena podlahy a obkladu, re-
konStrukcia socidlneho zariadenia k telocvicni®.

Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi prilohami k tejto zmluve :
- ocenenym vykazom vymer,

- podmienkami objednavatel’a,

- podrobnym harmonogramom realizacie prac.

2.2 Predmetom diela d’alej je:

2.2.1

2.2.2

dodavka diela, t.j. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade
s STN, EN a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela,
jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) mate-
rial, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov
V pozadovanom rozsahu stavby,

dodavky takych materialov, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentécii, ale si ich
povaha diela a okolnosti vystavby diela vyzaduja. Takymito ¢astami diela st najma av-

Strana2z 21



2.3

2.4

2.5

2.6

Sak nie vylu¢ne pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), kotevné prvky,
konstrukéna vystuz, montazny material, atd’., ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technickej dokumenticie a
vzoriek stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do
diela,

2.2.4 povinnost’ zhotovitel'a zabezpecit’ vSetky vyzadované revizne spravy, osvedéenia, certi-
fikaty a vyhlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov
a odovzdat’ ich objednavatel’ovi,

2.2.5 zaSkolenie obsluhy u vSetkych zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha die-
la vyzaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitel’a voci Skodam sposobenym ¢innost’ou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prevadzkovych alebo manipulacnych poriadkov opravnenou osobou a ich
schvélenie v pripade, ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti a/alebo suvisiace platné
technické a pravne predpisy vyzaduja; plan technickych prehliadok musi byt zostaveny
tak, aby na vSetky Casti diela bola vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukonc¢enim z4-
ruky,

2.2.8 (istenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materidlu, udrziavanie poriadku na
stavenisku, ¢istenie ploch a komunikacii, ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovi-
tel’a,

2.2.9 predlozenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskor
pri odovzdavani diela.

Objednavatel’ je opravneny aj v priebehu realizacie poZadovat’ zimeny materialov oproti
povodne navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel’ je povinny tieto poziadavky
akceptovat’, pokial tieto boli predlozené v dostato¢nom predstihu pred realizaciou (pred zabez-
pecenim dodéavky). Poziadavka na vymenu materidlov musi byt' vykonana pisomne. Ak hrozi
vznik zbytocne vynaloZenych nakladov, je dodavatel povinny o tom neodkladne informovat’
zastupcu objednavatela a ten nésledne rozhodne, ¢i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel ma
pravo na uhradu vSetkych zbyto¢ne vynalozenych nakladov, ak uz povodny material zabezpe-
¢il.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky pripadné subdodavatel'ské prace zhotovi-
tel'a a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nesml byt pouZité iné materialy, technologie alebo
zmeny voci projektovej dokumenticii (ak je k dispozicii) a ocenené¢ho vykazu vymer objedna-
vatel’a, ktory tvori prilohu k ZoD. Zérovei sa zhotovitel’ zavidzuje a zodpoveda za to, Ze pri rea-
liz4cii diela nepouzije Ziadny materidl, o ktorom je v €ase jeho pouZzitia zname, ze je Skodlivy.
Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné vyzvanie objedndvatel’a vykonat” okamzite na-
pravu tak, aby objednévatel’ ani iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym
zahdjenim kazdej prace je potrebné mat odsthlasenti dokumentaciu a technologicky postup
stavebnym dozorom objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dodat’ predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii zadanych
objednavatelom vo Vyzve na predlozenie ponuky v rdmci procesu verejného obstaravania,
v dosledku ktorého vznikla tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze
objednavatel’ akceptovat’ vylucne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepSimi technickymi pa-
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

3.1

rametrami v porovnani s ponukou zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel doda ekvivalentny
predmet plnenia, zavédzuje sa spolu s jeho dodanim predlozit’ potvrdenie od nezavislej institu-
cie, ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny v pozadovanych technickych parametroch
V porovnani s ponukou zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené
suhlasom objednévatel’a a jeho pripadné akceptacia je vylucne na posudeni objednavatela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, ze st mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realiza-
cii diela (vratane pripojnych miest) a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situ-
acie 1 tie, ktoré sktiseny zhotovitel’ ma odévodnene predvidat’ pri vynalozeni nalezitej odbornej
starostlivosti.

Vsetky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentacii su Specifikované vzhl’'adom
na pozadované platné vSeobecne zavdzné predpisy. VSetky zdmeny v ramci dodavky musia
zodpovedat’ parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentacii, odstihlasené objed-
navatelom. Pri zdmene nesmie dojst’ k zmene koncepcie rieSenia. VSetky povrchové upravy,
farebné odtiene a Struktiry pouzitych materialov musia byt’ pred realizaciou odsthlasené
objednavatelom. Zhotovitel’ stavby sa bude riadit’ idajmi uvedenymi v textovej a vykresovej
Casti projektovej dokumentécie (dalej aj ,,PD*). Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len
v pripade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

Zhotovitel’ stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD ma pravo vykonavat’ autor-
sky dohl’ad, t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stiladu s PD. Ustanovenie tohto bodu zmlu-
vy sa aplikuje len v pripade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

Zhotovitel' stavby ako aj vSetci subdodavatelia je opravneny pouzit’ PD dielo iba na ucely
realizacie (zhotovenia) stavby podl'a PD. Iné pouzitie, najmi jeho d’alSie rozSirovanie alebo
prenechanie na vyuzitie tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym stthlasom autora v
zmysle zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zdkon. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje
len v pripade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyho-
vovalo vSetkym prisluSnym normam a predpisom. Zhotovitel' vykona dielo na svoje naklady
a na svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poziadaviek objednavatela a
odovzda ho objednavatel'ovi a objednavatel’ sa zavdzuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat’
a zaplatit’ dohodnutt cenu uvedent v ¢l. IV. tejto zmluvy.

Clanok II1.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' za¢ne prace na diele po nadobudnuti u¢innosti tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny

vykonat’ a odovzdat’ objednavatel'ovi dielo v rozsahu podl’a ¢l. II. tejto zmluvy v nasledovnych

etapach:

3.1.1 odovzdanie staveniska: v tyzdni od 25. 6. 2018 do 29. 6. 2018,

3.1.2 termin zacatia pripravnych a stavebnych prac: najneskor do troch dni od odovzdania
staveniska.
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3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

3.1.3 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 30 kalendarnych dni
odo dna odovzdania staveniska objednavatel'om, pricom prvy den tejto lehoty sa zac¢ina
pocitat’ diiom nasledujucim po dni odovzdania staveniska objednavatel'om. Objednava-
tel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podla ¢l. VII. tejto zmluvy.

V pripade omeskania zhotovitel'a so zhotovovanim diela lebo jeho Casti v terminoch podl'a bo-
du 3.1 tohto ¢lanku, je objednavatel’ opravneny pozadovat od zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo
vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy dent omeSkania, a to od prvého dila omeskania vrata-
ne. V takom pripade je zhotovitel povinny zmluvnu pokutu zaplatit’ za obdobie az do diia zaha-
jenia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vzt'ahu na zédklade tejto ZoD. Ak bude zhoto-
vitel' v omeskani so zhotovovanim diela alebo jeho ¢asti viac ako sedem dni po dohodnutom
termine podla bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dévodov, ktoré st na jeho strane, bude toto pova-
zované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny od
zmluvy odstupit’. V takom pripade méa objednavatel pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi
zmluvna pokutu vo vySke jednorazovo 15 % z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne dilom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

Zhotovitel’ dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie objed-
navatel'ovi v zmluvne dohodnutom termine. Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred
zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’ dielo prevziat’ aj v skorsom, ako do-
hodnutom termine, avSak zmluvné strany sa dohodli, ze finan¢né vyrovnanie je objednavatel
opravneny vykonat’ tak, akoby stavba bola dokoncena v dohodnutom termine ukoncenia.

V pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré zhotovitelovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutocnit’ predmet zdkazky pre objednéavatel’a v dohodnutej lehote, predlzuje sa le-
hota na uskutoénenie predmetu zakazky o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati, ze v
pripade prekazok spocivajicich vo vySSej moci, ktoré objednavatel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti podl'a tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na splnenie tychto po-
vinnosti o dobu trvania tychto prekézok. O takychto prekdzkach je Gcastnik tejto zmluvy, na
ktorého strane vznikli tieto prekdzky, povinny druhého tcastnika bezodkladne pisomne infor-
movat. Zaroveil je povinny existenciu prekézok spocivajicich vo vys$Sej moci relevantnym
spdsobom preukazat. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. predizenia lehoty na slnenie, nie
je zmluvna strana v omeskani.

Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastani po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny pocasia - 0k-
rem prirodnych katastrof - sa za vy$$iu moc nepovazujl.

Clanok IV.
CENA DIELA

Cena diela je stanovena na zéklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitel'nu su-
cast’ tejto zmluvy - oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpocet). Ceny za stavebné a inzinierske
objekty a prevadzkové stibory, ako i za dielo ako celok, st maximalne a neprekrocitel'né, po-
kial’ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrituje ta-
to cena vSetko, ¢o je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmi (ak je to pre splnenie diela po-
trebné):

Strana5z 21



4.2

4.3

4.4

4.1.1 néklady na vyhotovenie a riadne dokoncenie diela,

4.1.2 néklady na zriadenie do¢asného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strdzenia vratane
prerokovania a uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefon, voda, spravne poplatky
a pod.), sklddok a nakladov s tym spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber,
vratane nakladov na vytyc€enie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,

4.1.4 vsetky subezné naroky zhotovitel'a, ako aj obchodné prirazky,

4.1.5 néklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materidlu, odvoz a ekologickt likvidaciu
odpadu a sute z realizacie diela,

4.1.7 néklady na vyrobnu dokumentaciu (v pripade jej potreby), ktora bude vyhotovena na
zaklade zadavacich podmienok uvedenych vo Vyzve na predlozenie ponuky v ramci
VO ¢i realiza¢nej dokumentacie,

4.1.8 naklady na skusky a vyhodnotenie kvality, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funk-
¢nych skusok (vratane ndkladov na energiu) a na odborné posudky, osvedcenia, skusky
a merania, ktorymi bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej doku-
mentacii,

4.1.9 néklady na ndvody a manudly k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v sloven-
skom jazyku,

4.1.10 naklady na vSetky prace vykondvané za ucelom splnenia podmienok uvedenych v sta-
vebnych povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a priesku-
mov,

4.1.11 néklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vy-
hotovovat’ pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je plne obozndmeny s rozsahom a povahou predmetu diela a Ze sprav-

ne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a docasné¢ho charakteru, ktoré st nevyhnutné

pre riadne a v€asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vSetky svoje poziadavky na objednavatel’a
zname ku dilu uzavretia tejto zmluvy.

Jednotkové ceny v ponuke su pevné a obsahuju vSetky naklady, nevyhnutné na realizaciu diela
Vv cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny su uvedené a
dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zavdazny charakter
pre pripadné odpocty z ceny alebo pre ocenovanie dodatocnych prac vyziadanych objednavate-

lom.

Celkova cena diela je stanovena dohodou takto:
Cena bez DPH 42 532,00 EUR
DPH 20 % 8 506,40 EUR
Cena spolu s DPH 51 038,40 EUR

Tato cena je dohodnuta ako cena maximalna a nesmie byt’ prekrocena.
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Cena podla ¢lanku 4.4 moze byt prekrocend len v pripadoch:

45.1 ak objednavatel’ bude pisomne pozadovat vykonanie dodatocnych prac, ktoré nie su
predmetom projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zdsad nevyplyva
vykonanie tychto prac, a to postupom podl’a bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy (ustanovenie
tohto bodu sa aplikuje len v pripade, ak existuje PD na predmet diela),

4.5.2 ak v priebehu vystavby dojde k zmenam DPH.

Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpocte nevykonaju zo strany zho-
tovitel'a, pretoze sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitané, a to v cene podl'a polozkového rozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto ¢lanku. Posu-
denie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych v polozkovom rozpocte si nepotrebné, je vyluc¢ne na ob-
jednévatel'ovi. V pripade, ak objednavatel’ oznami zhotovitelovi, Ze niektoré z prac zahr-
nutych do rozpoctu si nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel’ s objednavatePom uzavriet’ do-
datok k tejto zmluve, v ramci ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vynaté spolu
s upravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek tomu takéto prace vykond, nie je objednavatel’
povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento ucel sa vykonanie nepotrebnych prac bude povazo-
vat’ za bezplatné. Pri uzatvarani dodatku podla tohto bodu budiu zmluvné strany postupovat’
primerane podl'a bodu 4.9 tohto ¢lanku.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto ¢innos-
ti neboli predvidatel'né v ¢ase uzavretia zmluvy (tzv. navyse prace), moze sa zhotovitel doma-
hat’ primeraného zvysenia celkovej ceny o prace navySe. NavySe prace mézu byt’ vykonané vy-
lu¢ne na zaklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, reSpektujuc podmienky prislus-
ného riadiaceho organu, v opa¢nom pripade objednavatel'ovi nevznikd povinnost’ vykonané na-
vySe prace zaplatit’.

V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.6 a 4.7 sa cena tychto prac vzajomne
zapocita.

Postup Upravy ceny diela pri z(zeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a ZoD bude nasle-

dovny:

4.9.1 kazda zmena navrhnutd objedndvatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru
(poloZkovy rozpocet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zho-
tovitel'a, objednavatel’a, v pripade potreby aj inymi ucastnikmi realizacie diela,

4.9.2 v pripade sthlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade zuZenia na navrh objednavate-
l'a v stilade s bodom 4.5 aj bez suhlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel' dodatok k
rozpoctu, ktory bude obsahovat’:

- rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,

- polozkovito oceneny vykaz vymer navyse prac,

- polozkovity odpocet ceny menej prac,

- sprievodnu spravu,

- kopiu zépisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrzanie terminov podl’a harmonogramu,

- dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky, iné potrebné dokumenty) objasiiujice predmet
dodatku rozpoctu.
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5.1

5.2

5.3

4.9.3 pre ocenenie vykazu vymer u navyse prac bude zhotovitel' pouzivat’ ceny nasledovne:

- pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzi-
vat’ ceny z polozkového rozpoctu podla tejto zmluvy,

- prace a dodavky, ktoré nie si uvedené v rozpocte (ocenenom vykaze vymer), oceni
zhotovitel individualnou kalkulaciou, odsuhlasenou objednavatel'om,

- kalkula¢ny vzorec bude mat’ nasledujuce zlozenie: priamy material, priame mzdy,
stroje, ostatné priame naklady, vyrobna rézia, spravna rézia, zisk.

4.9.4 zhotovitel’ predlozi dodatok/dodatky k rozpoctu objednavatel'ovi na odsthlasenie, pri-
c¢om objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodstihlasené s odévodnenim nesuhlasu v
primeranej lehote. Dodatok k rozpoctu, odstihlaseny zo strany objednavatel’a i zhotovi-
tel'a bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni pripad-
nych dodatkov,

495 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel’ uvedie naposledy dohodnuta cenu s oznace-
nim, kde bola tato cena dohodnutd, podla odstihlasenych dodatkov k rozpoctom,

4.9.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ce-
ny pri prislusnom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny
vo faktare.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsthlaseni mnozstva alebo druhu doda-
nych prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bu-
de faktura zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsthlasené, je objed-
navatel’ opravneny doruéenu faktiru vratit' zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie.
V takom pripade lehota splatnosti faktiry az do dorucenia opravenej faktury neplynie
a objednavatel’ sa nemdze dostat’ do omeskania s thradou faktiry zhotovitel’a.

Zhotovitel’ vystavi faktaru za uskuto¢nenie diela po podpisani preberacieho protokolu bez vy-
hrad objednavatel'om. Fakttira bude splatnd do 30 dni odo dna dorucenia faktiry objednavate-
Povi. Sucastou faktury bude kopia objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu
a stavebny dennik vedeny zhotovitel'om pocas uskuto¢iiovania predmetu zmluvy. Faktura bude
vystavena a uhradena v oficidlnej mene Slovenskej republiky, aktudlne platnej ku diiu vystave-
nia faktary. Faktira musi obsahovat’ vSetky naleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o da-
ni z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o tétovnic-
tve. V pripade Ze faktura nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a § 10 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gctov-
nictve, alebo k nej nebudu prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednédvatel’
opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova 30 dilova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doruc¢enim opravenej
alebo doplnenej faktiry. Objedndvatel’ uhradi faktiru zhotovitel'a najneskér do 14 dni po jej
doruceni, pri€om za termin thrady faktiry je povaZzovany denl odpisu prislusnej Ciastky z uctu
objednévatela.

Zhotovitel fakturuje cenu diela nasledovne:

100 % z ceny diela po uplnom odovzdani diela podla ¢l. IX tejto zmluvy.
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5.4

6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

Ak ddjde zo strany objednavatela k omeskaniu pri Gthrade faktiry, je zhotovitel' opravneny
pozadovat’ od objednéavatel'a rok z omesSkania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie
sa cena s DPH) za kazdy den omeskania.

Clanok VL.
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ v§etky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zho-
tovitel' je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat
udaje o casovom postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac
od projektovej dokumentacie, udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, poéet odpracovanych
hodin, pripadné vyjadrenia projektanta alebo objednavatela, pripadné preruSenia prac s ich
odovodnenim, udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy, klimatické pod-
mienky a pod. Povinnost' viest' stavebny dennik konéi odovzdanim a prevzatim diela
a zhotovitel’ je povinny ho uchovévat’ minimalne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, ak nema podl’a tejto zmluvy byt odovzdany objednéavatel'ovi v skorSom
termine.

V stavebnom denniku musi byt’ uvedené okrem iného:

6.2.1  nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2  nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela,

6.2.3  nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatel'a PD,

6.2.4  meno zastupcu objednavatel’a — technicky dozor objednavatela,

6.2.5 identifikacné tidaje stavby podla projektu,

6.2.6  prehl'ad vSetkych vykonanych skusok akosti,

6.2.7  zoznam dokumentacie stavby vratane vSetkych zmien a doplnkov,

6.2.8  zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajacich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty 0os6b uvedenych v bode 6.2.1 az 6.2.4.

6.2.10 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji
niektoré ustanovenia stavebného zakona

Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.

Zapisy do stavebného dennika citatel'ne vykonava a podpisuje za zhotovitela stavbyveduci
vzdy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sii predmetom za-
pisu. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt' vynechané voI'né miesta. Okrem stavbyvedu-
ceho mozu do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy len osoby uvedené v Staveb-
nom zakone.

Ak nesuhlasi stavbyveduci zhotovitel'a so zapisom, ktory vykonal objednévatel’ alebo nim po-
vereny zastupca, pripadne spracovavatel projektu, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu
pripojit’ svoje stanovisko najneskdr do troch pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpo-
klada, ze s uvedenym zapisom suhlasi.

Objednavatel’ je povinny vyjadrovat’ sa k zapisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovi-
tel'om, najneskor do piatich pracovnych dni odo dia ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s uve-
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6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

denym zapisom suhlasi. Pre pripadné dodatocné prace bude vedeny samostatny stavebny den-
nik dodato¢nych prac.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit' ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor urceny projektovou dokumentaciou alebo inym dokumentom
pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, ze takyto dokument neexistuje, plati, Ze sta-
venisko je priestor, ktory je po€as uskuto¢niovania stavby ureny na vykondvanie stavebnych
prac na stavbe, na uskladiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potreb-
nych na uskutocfiovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfiia stavebny poze-
mok, pripadne v ur¢enom rozsahu aj in¢ pozemky alebo ich Casti.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel’ovi stavenisko podla ¢lanku 3.1.1 tejto zmluvy. Zhotovi-
tel’ je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnut’ potrebnu sucinnost’.

Zhotovitel' zabezpeci zariadenie staveniska. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ riadne vytycenie
staveniska a pocCas vystavby sa riadne starat’ o zakladné smerové a vySkové body, a to az do
odovzdania diela objednavatel'ovi. Zhotovitel’ zabezpeci i podrobné vytycenie jednotlivych ob-
jektov a zodpoveda za jeho spravnost. Prace s tym spojené su stcastou navrhnutej ceny. Po-
sledné veta plati aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto ¢lanku. Na stavenisko mozu vstupovat’ iba
povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitel'a, prip. nimi poverené tretie osoby, ¢o je
povinny zabezpecit’ zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
sposobom prelozit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizécie diela nedoslo k ich poskodeniu. Za
spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel.

Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopéavky verejnych
komunikacii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutel’nosti tretich osob, zabezpe€uje zhotovitel a
hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel’ si v spolupraci s objednavatel'om zabezpeci moz-
nosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre po-
treby realizacie diela a napojenie na verejnu kanalizaciu a do stavebného dennika zapise pocia-
to¢né a kone¢né merania.

Ak v stvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ do-
pravné znacky podla predpisu o pozemnych komunikéciach, zaobstara tieto prace a povolenia
na vlastné naklady zhotovitel. Zhotovitel’ d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie
a udrziavanie dopravnych znaciek a doCasného dopravného znacenia v suvislosti s priebehom
vykondvania préc.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a je povinny od-
straflovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zho-
tovitel' toto dodrziavat, zabezpeCi tieto prace objednavatel a ndklady bude uplatiovat
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7.8

7.9

8.1

8.2

8.3

u zhotovitel'a. Objednavatel’ méze pre toto uplatnenie pouzit’ aj zniZenie tthrady fakturovanych
platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol,
ak nie je na stavenisku poriadok, najméa ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo
staveniska zakonnym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

Najneskor do 5 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako urcCuje projektovd dokumentacia. V pripade, ze projektova dokumentacia
toto neurcuje, tak zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak
stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je
objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy
den, pocas ktorého bude stavenisko uzivat’ neopravnene, a to az do dila vypratania staveniska.

Clanok VIIL
VYKONAVANIE DIELA

Zhotovitel’ je povinny realizovat’ dielo v sulade s projektovou dokumentaciou (ak PD existuje
a je k dispozicii), podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami
uréenymi zmluvou, ponukou zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatel'a. Zhotovitel’ je
povinny pri realizacii diela dodrziavat’ vSetky zavdzné a aj doporuc¢ené STN, EN a ostatné plat-
né technické normy, bezpecnostné predpisy, vSetky zdkony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré
sa tykaju jeho ¢innosti. Ak porusenim tychto predpisov vznikne akékol'vek skoda, znaSa vsetky
vzniknuté néklady zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatel’a najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vSetkych vykonanych prac, ktoré¢ budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa
stani nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebné¢ho dennika. Ak
tak neurobi, je povinny na ziadost’ objednavatel'a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré
sa stali nepristupnymi na svoje néklady za ti¢elom kontroly zo strany objednéavatela. V pripade
ak sa objednavatel’ do 3 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ oprav-
neny pokracovat’ v pracach resp. objednavatel'om pozadované neskorsie odkrytie prac v takom-
to pripade hradi objednavatel. Objednavatel’ urci svojho zastupcu vo veciach technickych alebo
stavebny dozor, ktory bude priebezne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a doda-
VoK.

Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v
mieste staveniska, dodrziavanie vsetkych vSeobecno-zaviznych pravnych predpisov tykaji-
cich sa bezpetnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko (najmé Nariadenie Vlady SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a
zabezpeci ich vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel
zaviazuje uhradit’ na ziadost objednavatela zmluvnu pokutu 500,- EUR za kazdy jednotlivy
preukazany pripad. VSetci pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budu riadne ozna-
¢eni prislusnostou ku svojmu zamestnavatelovi a budu nosit’ reflexné vesty, pevni obuv a
ochrannt prilbu v pripadoch, kedy to uklad4 zakon. Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat
hygienické predpisy.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Vsetky odborné prace musia vykondvat’ pracovnici zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatelov,
majuci prislusna kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel' na poziadanie
objednavatel'a povinny tomuto bezodkladne predlozit’. Zhotovitel’ je v stilade s § 551 Obchod-
ného zékonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnti povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovi-
tel’ mohol tito nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody sposo-
bené kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho proto-
kolu objednavatel'om bez vyhrad znaSa zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny byt’ poisteny pre pripad zodpovednosti za §kodu spdsobent vykona-
vanim ¢innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluv-
nej ceny diela s DPH. Zhotovitel’ nesie voc¢i objednavatel'ovi zodpovednost’ aj za Skody spdso-
bené ¢innost'ou svojich subdodavatel'ov, ako by ich sposobil sim. Doklady o poisteni je povin-
ny predlozit’ objednavatelovi najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opé-
tovne kedykol'vek poc€as vykonavania diela do 3 dni, pokial’ o to objednévatel’ poziada; v pri-
pade omeskania s opidtovnym predloZzenim dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
zhotovitel'a zmluvnil pokutu vo vyske 1 500,- EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak zho-
tovitel’ nepredlozi k momentu prevzatia staveniska objednavatelovi doklady o poisteni podla
tohto bodu, bude toto povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objed-
navatel’ opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si vo-
¢i zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske jednorazovo 15 % z ceny diela vratane DPH dohod-
nutej v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim.

Ak ¢innostou zhotovitel'a dojde k spdsobeniu Skody objednavatelovi alebo inym subjektom
z dovodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zdkona, STN
alebo inych noriem, alebo podmienok vyplyvajucich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez
zbyto¢ného odkladu tito Skodu odstranit’ a ak to nie je mozné, tak dokdzanti Skodu finan¢ne
uhradit’. VSetky néklady s tym spojené zndsa zhotovitel’.

Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyveduci), ktory bu-
de trvalo osobne riadit’ prace na stavenisku. Ak ide 0 osobu odli$nu od stavbyveduceho, kto-
rym zhotovitel' preukazoval technickt spdsobilost’” alebo odbornt sposobilost’ v procese verej-
ného obstardvania, vysledkom ktorého je tito zmluva, objednavatel’ je opravneny odmietnut’
zastupcu, eventualne po predchadzajucom upozorneni poZadovat’ vymenu skor schvaleného za-
stupcu. Objednavatel’ moZze takisto poziadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na
diele ktortkol'vek osobu zamestnani zhotovitelom alebo jeho subdodéavatel'om, ktora podla
nazoru objednavatela zneuZiva svoju funkciu, alebo je nesposobild, alebo je nedbald v riadnom
plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovand objednéavate-
I'om za neziaducu z objektivnych a preukazatelnych dovodov. Osoba, takto odvoland z prace
na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technoldgie schva-
lené pre uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikdciou pre
EU.

Strana 12 z 21
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8.11

8.12

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ upratanie a ekologick likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej
¢innosti a ¢innosti svojich subdodavatel'ov podla prislusnych zdviaznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel' zabezpeci ulozenie stavebnej sute na organizovant skladku odpadu a vyburané ma-
teridly vhodné na recykléaciu (druhotné suroviny) odovzda do prislusnych zbernych surovin.
Doklady o uloZeni odpadu predlozi objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v
priebehu realizacie diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie
za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere sub-
dodavatel’a, ako aj za vysledok ¢innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodéavke, osobitne
overi, Ze kazdy nim vybraty subdodéavatel’ spiiia alebo najneskor v &ase plnenia zmluvy bude
spifiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. a pod4 o tom objednavatelovi
dokaz. K rovnakej povinnosti pisomne zaviaze aj svojich subdodavatel'ov voci ich pripadnym
subdodévatelom tak, aby v celom subdodévatel'skom retazci vietci dodavatelia spinali alebo
najneskor v Gase plnenia zmluvy budu spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zékona &. 343/2015
Z. z. Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit’ objednévatel'ovi kazdu zmenu subdodavatela
(spolu s uvedenim tidajov o osobe opravnenej konat’ za subdodévatel’a v rozsahu meno a priez-
visko, adresa pobytu, datum narodenia). Za zmenu subdodavatel'a sa povazuje aj zazmluvnenie
kazdého nového subdodavatela. Zoznam subdodavatelov, ak su znami, tvori Prilohu €. 5 tejto
zmluvy. Zmena zhotovitel'ovho subdodavatel'a moze byt’ uskuto¢nend len s predchadzajucim
pisomnym sthlasom objednavatel’a. V pripade, Ze k vymene subdodavatel'a d6jde bez sthlasu
objednévatela, bude sa to povazovat’ za podstatné porusSenie zmluvnej povinnosti a objednéava-
tel’ bude opravneny odstupit’ od tejto zmluvy. V pripade poruSenia povinnosti podl'a tohto bodu
je prislusny zhotovitel’ povinny, ak ho na to objednévatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednévate-
Povi zmluvni pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto
zmluve.

V pripade, Ze subdodavatel' - v zhotovitel'ovom subdodavatel'skom retazci na ktorejkol'vek
pozicii - oznami objednavatel’'ovi, Ze mu nebola zaplatena dohodnuta cena v rozpore so zmluv-
nym vzt'ahom, na zaklade ktorého sa na uskutocnovani predmetu zakazky podiel’a, zhotovitel
je povinny predloZit’ objednavatel'ovi zmluvné vztahy subdodéavatel'ov celého retazca na kon-
trolu. Zmluvnymi vztahmi sa myslia Uplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedcujuce
presny a Uplny obsah pravnych vztahov vratane finan¢nych vztahov a plneni v tom konkrét-
nom subdodévatel'skom ret’azci, ktorého je oznamujuci subdodéavatel’ ucastnikom. K zabezpe-
¢eniu tejto moznej povinnosti zhotovitel’ svojich subdodévatel'ov zaviaze. Pokial’ objednavatel
zisti, ze oznamujucemu subdodavatel'ovi skutocne nebola zaplatend dohodnuta cena v rozpore
so zmluvnym vztahom (na zéklade ktorého sa na uskutoctiovani predmetu zakazky podiel’a),
moze zaplatit’ tomuto subdodavatel'ovi priamo a o tto zaplatenti sumu kratit’ faktiru zhotovite-
I'a, alebo pozadovat’ vratenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajicej sa vyske uhrady vykonanej
priamo subdodédvatelovi. Takéto poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela bude viest
U objednévatela ku zniZeniu hodnotiacej znamky referencie podla § 12 zékona ¢islo 343/2015
Z. 2. V pripade vaznejSieho alebo opakovaného porusenia tejto povinnosti méze objednavatel
navyse odstupit’ od tejto zmluvy a uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske jed-
norazovo 15 % z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto pravo mu
vznikne dinom zédniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povin-
nost’ predlozit’ objednavatelovi dokumentaciu tykajicu sa zmluvnych vzt'ahov so subdodéva-
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8.13

8.14

8.15

9.1

9.2

9.3

tel'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinny v pripade, ak ho na to objednavatel’ pisomne
vyzve, zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny diela vratane
DPH dohodnutej v tejto zmluve.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami v pripade, ak bude predmet alebo Cast’ predmetu zmluvy financovany z
prostriedkov Europskej unie, a to kedykol'vek pocCas doby trvania prislusnej zmluvy o nena-
vratnom finan¢nom prispevku. Zhotovitel' sa zavédzuje poskytnit’ opravnenym osobam vsetku
potrebnu sucinnost’. Opravnenymi osobami st najma:
- poskytovatel’ finanénych prostriedkov z fondov EU a nim poverené osoby,
- Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nim poverené osoby,
- Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a ni-
mi poverené osoby,
- organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
- splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
- osoby prizvané orgdnmi uvedenymi pod predchadzajucimi odrazkami v stlade s prislus-
nymi pravnymi predpismi SR a EU.

V pripade, ak zhotovitel’ preukdzal finan¢né a ekonomické postavenie vo verejnom obstaravani,
ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a pocas trvania tejto
zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa toto preukazanie tyka, zhotovitel’ je opravneny toto plnenie
poskytnut’ len sdm, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postave-
nie preukazal; moZznost’ zmeny subdodévatel'a tym nie je dotknuta.

V pripade ak zhotovitel’ preukéazal technicka spdsobilost’ alebo odborna spdsobilost’ vo verej-
nom obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi
kapacitami inej osoby a pocas trvania tejto zmluvy ddjde k plneniu, ktorého sa toto preukdzanie
tyka, zhotovitel’ je opravneny toto plnenie poskytnut’ len sam, alebo prostrednictvom tej osoby,
pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal; moznost’ zmeny subdodavatel'a tym nie
je dotknuta.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi najneskor 15 dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskor do troch dni
od terminu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zacat’ preberacie konanie a
riadne v iom pokracovat’.

Ak zhotovitel' ozndmi objedndvatel'ovi, ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odo-
vzdanie, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi vSetky ndklady tym vzniknuté

a zéarovei je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnua pokutu vo vyske 500,-
EUR.

Zhotovitel je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani (ak su relevantné):
9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov (certifi-
katy),
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9.4

9.5

9.6

9.7

10.1

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukeii zakrytych v priebehu prac,

9.3.3 zapisy o vyskusani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,

9.3.4 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.5 dalsiu dokumentaciu vyplyvajucu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.6 podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanych dokladov.

Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat’ za dokoncené a schopné odovzdania.

O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis 0 odovzdani a prevzati, v
ktorom sa okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s
terminom ich odstranenia. Termin odstranenia ur¢i objednavatel’ v primeranej lehote podl'a po-
vahy nedostatkov a drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny
uviest’ do zapisu svoje dovody. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat’ najma v
pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé
dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania jeho uzivaniu.

Dielo je povazované za ukoncené po ukonceni vsetkych prac uvedenych v ¢l. II. tejto zmluvy,
ak st ukoncené riadne a bez vad a zhotovitel' odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v bo-
de 9.3 tohto ¢lanku. Ak st v tejto zmluve pouzité terminy ukoncenie diela alebo dent odovzda-
nia, rozumie sa tym den, v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

Objednavatel’ ma pravo, prevziat’ aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré ne-
brania uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v
termine uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel’ neodstrani tieto nedostatky a
vady v dohodnutom termine, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu
pokutu 2 000,- EUR za kazdy nedostatok alebo vadu a deit omeskania s jej odstranenim. Ob-
jednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstrane-
nie vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel’ je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj
ked’ sa domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Néaklady na odstranenie v tychto
spornych pripadoch nesie aZz do rozhodnutia sidu zhotovitel. Ak nepristupi zhotovitel' k od-
straneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podl'a povahy nedostatkov alebo
vad, najneskor vSak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatel’a, moze objednavatel’ voci
zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 1 500,- EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel’
k ich odstraneniu pristipi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

Zhotovitel’ poskytuje na dielo uvedené v &l II. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené na zaklade rozpoctu (ocenené¢ho vykazu vy-
mer) a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vSeobecne zavéiznych pravnych predpi-
sov a ze pocas plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovi-
tel’ ruci za to, ze dielo ma v Case prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda tech-
nickym norméam a predpisom SR, Ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo
schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom. Zhotovitel
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zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednédvatel'ovi a pocas za-
ruénej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’ vady, mé objednavatel’ pravo na dodatocné bez-
platné odstranenie vady.

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytocného odkladu po
ich zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v rekla-
macii mdéze objednavatel’ uviest’ svoje poziadavky, akym spdsobom pozaduje vadu odstranit’
alebo ¢i pozaduje finan¢ntl ndhradu.

Zhotovitel’ je povinny najneskor do 5-tich dni po doruéeni reklamacie pisomne oznamit’,
¢i reklamaciu uznava, akid lehotu navrhuje pre odstrianenie vad alebo z akych dévodov
reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklaméciu objednavatela uznava.

Reklamdciu je mozné uplatnit’ najneskor do posledného dna zarucnej lehoty, priCom i reklama-
cia odoslana objednéavatel'om v posledny deni zaru¢nej lehoty sa povazuje za vcas uplatnenu.

Zhotovitel' je povinny pristipit neodkladne k odstraiovaniu reklamovanej vady, najneskor
vsak do piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak
neurobi, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu 1 500,- EUR za
kazdy den, o ktory k odstraneniu vad pristipi neskor. Objednavatel ma okrem dohodnutej
zmluvnej pokuty narok na pripadnt nahradu skody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady
nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch, az do vyrieSenia sporu.

Ak nepristipi zhotovitel' k odstraiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruceni reklamacie objednéavatel'a, je objednéavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady
in¢ho dodévatela. Vsetky takto vzniknuté ndklady uhradi objednavatel'ovi zhotovitel.

V pripade havérie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatel'ovi je zhotovitel' povinny pristtpit’ k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat’ na
nej az do Uplného odstranenia.

Ak déjde pocas realizacie diela zo strany zhotovitel’a k poSkodeniu majetku objednavate-
Pa, zhotovitel’ je povinny §kodu odstranit’ na vlastné naklady a to ihned’, najneskér do dina
odovzdania diela. V opa¢nom pripade ma objednavatel’ pravo postupovat’ nasledovne:

- dielo neprevziat’,

- Skodu odstranit’ na svoje naklady,

- zékazku prevziat’ aZ po refundacii predmetnych nakladov zhotovitel'om.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny vykonavat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych osob,
ktorymi zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok Ucasti v sitaZi na tento predmet zdkazky.
V pripade, Ze nastane situacia, Ze bude potrebné nahradit’ nejak kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spiiiat’ rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie spl-
nenia technickej alebo odbornej spdsobilosti podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona uvedené vo Vy-
zve na predloZenie ponuky. Zoznam kvalifikovanych oséb tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy.
Kazdi vymenu kvalifikovanej osoby musi schvalit’ objednavatel’. V pripade, Ze k vymene
kvalifikovanej osoby ddjde bez suhlasu objednédvatel'a, bude sa to povazovat’ za podstatné po-
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rusenie zmluvnej povinnosti a objednavatel’ bude opravneny odstupit’ od tejto zmluvy. V pripa-
de porusenia tejto povinnosti zhotovitel'om, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovi-
tel'a zmluvnt pokutu 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie.

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ vecne vymedzenu Cast’ diela:

Prostrednictvom subdodavatelov mézZe zhotovitel’ vykonat’ dielo iba v pripade predcha-
dzajuceho suhlasu objednavatela. Zhotovitel je viazany na suhlas objednéavatel’a pri kazdom
subdodavatelovi a zaroveti kazdy subdodavatel’ musi spiitat’ podmienky podla &l. 8 bod 8.11
tejto zmluvy. Stihlas objednavatel'a musi mat’ pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povin-
nosti zhotovitel'om sa to bude povazovat’ za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objed-
navatel’ bude opravneny odstapit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovite-
I'om je objednavatel’ opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvnt pokutu vo vyske 5 % z cel-
kovej ceny diela vratane DPH urcenej v tejto ZoD.

Objednavatel’ je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na
tretiu osobu. Ak objednavatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na
in osobu, je povinny toto neodkladne oznamit’ pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel’ nemoéze
bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela postipit’ svoje prava a povin-
nosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na ina osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude to-
to povazované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého bude objednavatel’ opravne-
ny odstapit’ od zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatel’'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zavidzkov podla tejto zmluvy a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednavatel’a tyka-
jucich sa dosiahnutia t¢elu sledovaného touto zmluvou.

Zhotovitel' je povinny chranit’ majetok objednéavatel’a s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat’ vSetky zakonné pro-
striedky a uplatinovat’ vSetky dostupné moznosti.

Objednévatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit’ zhotovitel'ovi potrebnt sucinnost’,
ktora je nevyhnutna na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tiez zavizuje, Ze bude
so zhotovitelom bez zbyto¢ného odkladu rokovat o vSetkych otazkach, ktoré by mohli nega-
tivne ovplyvnit' vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vsetky okolnosti, ktoré by mohli
ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

Zhotovitel' je povinny zachovat’ ml€anlivost’ o vSetkych skutoc¢nostiach, o ktorych sa dozvie
V stvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuzit’ ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne skutoc-
nosti, informacie, poznatky, podklady alebo iné zaleZitosti, o ktorych bol pocas platnosti tejto
zmluvy informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informdcie
je zhotovitel’ opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsa-
hu potrebnom na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, pricom v plnej miere zodpoveda za dodr-
ziavanie zavizku ml€anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj
po skonceni platnosti tejto zmluvy.

Rozhodnutie poZadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tejto zmluvy oznami objednavatel’
dorucenim penalizacnej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je mozné
kumulovat’, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ méze uplatnit’ zmluvni poku-
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11.9

tu dorucenim penalizacnej faktury zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pra-
vo. Splatnost’ penalizacnej faktury je 14 dni odo dia jej dorucenia.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu skody sposobenej objednavate-
Iovi poruSenim zmluvnych povinnosti podl'a tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa ne-
dotyka prava objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zadkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane

12.1

12.2

12.3

124

12.5

12.6

obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania uplného
diela bez vad objednavatel'ovi - je zhotovitel’ povinny pristapit’ k jej odstraniovaniu neodkladne
a pracovat’ nanej az do uplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel’a
opravneny pozadovat’ zmluvnu pokutu 10 000,- EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu mi-
moriadnej udalosti a jej nasledkov pristapi neskor. Pre tento pripad objednavatel’ a zhotovitel’
bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, pricom pre stanovenie ceny odstranenia mimoriad-
nej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich zodpovednost’ za Skodu vzniknuti porusenim povinnosti
vyplyvajlcich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonni-
ka a ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a G¢innych na uzemi
Slovenskej republiky.

Objednavatel’ nema narok na nédhradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo sposo-
bené konanim objednavatela alebo nedostatkom sucinnosti zo strany objednéavatela. Takéto
konanie objednédvatel’a musi zhotovitel’ preukéazat’.

Zhotovitel, ktory vykondva ¢innosti na zéklade tejto zmluvy zodpoveda objednédvatelovi za
Skodu, ktorti mu sposobil v stvislosti s vykonanim diela.

Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omes-
kanie s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat’ z okolnosti
celkom vyluéujtcich zodpovednost’. Uginky vyludujice zodpovednost st obmedzené na dobu,
pokial’ trva prekazka, s ktorou st ucinky spojené.

Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druhd zmluvna
strana bola obozndmena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania pos-
tihnutou zmluvnou stranou, ihned’ sa o ich vyskyte dozvedela.

Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu skody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitel'a zaplatit’ objednava-
telovi zmluvnu pokutu resp. int sankciu, je zhotovitel' povinny tato zaplatit’ na zdklade doru-
¢enej penaliza¢nej faktary. Objednéavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluv-
né pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody voci svojim splatnym zavdzkom ku zhotovitel'ovi.
Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody v jednotlivom pripade,
budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody spocitavat’.
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Clanok XIII.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

Zhotovitel” splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonc¢enim a odovzdanim uplné-
ho diela bez vad podl’a ¢I. II. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukoncit’ tito zmluvu aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2 odstipenim od zmluvy.

Od tejto zmluvy mozno pisomne odstupit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tdto zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit’ z dovodov do-
hodnutych touto zmluvou, je povinna svoje odstupenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstua-
penie od tejto zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a
musi v iom byt uvedeny konkrétny dovod odstupenia a presne citované ustanovenie tejto
zmluvy, inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je ucinné jeho doru¢enim druhej zmluvnej
strane. Odstupenie od zmluvy nema vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné po-

kuty.

Ak nesuhlasi jedna zo zmluvnych stran s dovodom odstlipenia druhej strany alebo ak popiera
jeho existenciu, je povinnd to pisomne oznamit’ bezodkladne po doruceni oznamenia o odstu-
peni. Ak tak neurobi ani do 10 dni, predpoklada sa, ze s ddvodom odstipenia stthlasi. Do uply-
nutia tejto doby je zhotovitel' povinny zabezpecit' strazenie zhotovovaného diela a vykonat
vSetky potrebné opatrenia k tomu, aby z dovodu odstipenia na zhotovovanom diele nemohli
vzniknuat ziadne skody.

Ak odstupi niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zédklade dévodu dohodnutého touto

zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujuce:

13.4.1 zhotovitel’ vykona stpis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.4.2 zhotovitel’ vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, poskytnutych ¢iastkovych pla-
tieb a spracuje zavere¢nu faktaru,

13.4.3 zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.4.4 zhotovitel’ vyzve objednavatel’a k ¢iastkovému prevzatiu diela a objednévatel” je povin-
ny do Strnastich kalendarnych dni od dorucenia vyzvania zahdjit’ ¢iastkové preberacie
konanie,

13.4.5 po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre
odovzdanu cCast’ diela,

13.4.6 strana, ktord dovodné odstipenie od zmluvy zapri€inila, je povinna uhradit’ druhej stra-
ne vSetky naklady jej vzniknuté z dovodu odstupenia od zmluvy. Odstapenie od zmluvy
nema vplyv na povinnosti zmluvnych stran podla tohto bodu zmluvy. V pripade odstu-
penia od zmluvy sa zmluva zrusuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmlu-
vy.

Pri odstapeni od tejto zmluvy nebudii zmluvné strany povinné vratit' plnenia poskytnuté im

pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu opravnené ziadat’ vratenie pl-

neni poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uz vy-
konané plnenia nebudu odstupenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uz vykonané plnenia sa buda
primerane aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.
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14.7

14.8

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Akékol'vek pisomnosti na zdklade tejto zmluvy, alebo v stvislosti s fiou, budu dorucované
doporucene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaze odosiela-
jucej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne oznamil nova adresu sidla, pripadne int no-
vl adresu ur¢entl na doruc¢ovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za dorucené
najneskor uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dia odovzdania pisomnosti na poStova pre-
pravu, aj keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat,
pokial’ nebude preukdzané dorucenie skor. V pripade objednévatela je mozné dorucenie pi-
somnosti vykonat’ aj jej odovzdanim na tiradnej podatel’ni v jej iradnych hodinach, pricom den
dorucenia vyznaci podatel'ia iradnym postupom na pisomnosti.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavre-
ta v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektor zo zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri dostane objednéavatel’ a dva
zhotovitel’.

Tato zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomeno-
vanou ako ,,dodatok k zmluve*. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran pre veci
technické uvedenych v bode 1.2 tejto zmluvy a subdodéavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto
zmluvy, ktoré moze objednavatel’ odsuhlasit’ v sulade s podmienkami uvedenymi v tychto bo-
doch svojim jednostrannym rozhodnutim doru¢enym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracaju diiom
podpisu zmluvy platnost’, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie osdb, ktoré¢ predzmluvné do-
hody uzavreli.

Tato zmluva nadobtda platnost’ dilom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
ucinnost’ dilom nasledujicim po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo na webovom sidle objed-
navatel’a.

Zhotovitel berie na vedomie, ze zmluva sa uzatvara sorgdnom spravujucim maje-
tok Bratislavského samospravneho kraja ako organu verejnej spravy, ktory v zmysle zaklad-
nych principov zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a do-
plneni niektorych zadkonov /zakon o slobode informadcii/ v zneni neskorsich predpisov ,,Co nie je
tajné, je verejné* a ,,prevazujici verejny zdujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami
0s0b* na zéklade dobrovolnosti nad ramec povinnosti uloZenej zakonom o slobode informacii
zverejiiuje vsetky

Informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykaju pouZivania verejnych financii
alebo nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a Statu za ucelom zvySova-
nia transparentnosti samospravy pre ob¢anov a kontroly verejnych financii ob¢anmi a na zékla-
de tejto skutocnosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodat-
kov, vratane jej vSetkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, naleZitosti, obchodné tajomstvo,
fakturacné udaje/, na internetovej stranke vlastnika za i¢elom zvySovania transparentnosti sa-
mospravy pre obfanov a kontroly verejnych financii ob¢anmi. Tento stihlas sa udeluje bez
akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.
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14.9 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanove-
niami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi
a ucinnymi v Slovenskej republike.

14.10NeoddeliteI'nou sticastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi zavaz-
nosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvysSou pravnou silou (Priloha ¢. 1)
ku dokumentu s najnizSou pravnou silou (Priloha ¢. 6):

Priloha ¢. 1: Vykaz vymer - poloZzkovy rozpocet zhotovitel'a
Priloha ¢. 2: Realiza¢ny harmonogram stavebnych prac
Priloha €. 3: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha €. 4: Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu
Priloha ¢. 5: Zoznam kvalifikovanych osdb

Priloha €. 6: Vypis z registra partnerov verejného sektora

V Bratislave, V Bratislave,
Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
Ing. Iveta Safrankova Andrej Gaspar
riaditel’ka predseda predstavenstva
SPSE, Halova 16, Bratislava RE-ARCH a. s.

Marian Gaspar
¢len predstavenstva
RE-ARCH a. s.
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