/ /@@

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v znenf neskordich predpisov
(d'alej len ,,Obchodny zékonnik™) medzi zmluvnymi stranami:

Zmluva o dicle

Objedndvatel:
Néazov: Bratislavské babkoevé divadlo
Sidlo: Dunajskd 36, 811 08 Bratislava
Zastipeny: . : :
Osoba oprédvnsné na
rokovanie vo veciach (
- zmluynyeh: ’
20 ‘
DIE:
Bankoveé spojenie:
IBAN: .
{d'alej len ,,objedndvater—)

Zhotovitel:

Nézov: FBT Siovakia s.r.o. -

Sidlo: Tefedikova 77/A, 841 (6 Bratislava
Statutarny zéstupea : " S

QOsoba oprivnend na rokovar
vo veciach technickych:
ICO:
DIC:
iC DPH:
Bankové spojenie :
Cislo Géhn P :
SpoloZnest je zapisané v Obchodnom registri Okresného sidu Bratistava I, odd. Sro, viozka &, 108607/B
{dalej len zhotovitel™) :
PREAMBULA

Zmluvnd strany uzatvérajl tito zmhuve o dielo v stilade s vysledkom vereiného obstardvania v zmysle
zékona & 343/2015 Z. z. o versinom obstardvani a o zmene 2 doplneni niektorych zdkonov (dalej len
Lzakon® alebo ,zikon o verejnom obstardvani“) na predmet zikazky ,Asandeia existujdceho
nosného obvodového muriva javisha a Wadiska v budove”, realizovane] ako zékazka s nizkou
hodnotou (dalei fen ,,5Gt%a¥%*} podi'a § 117 zikona o verejnom obstardvani.

Objednavatel a zhotovitel' (d’zlej spolotre ai ako ,zmlavné strany*) sa dohodli podPa § 536 2 nask.
zikona & 513/1951 Zb. Obchodny zdkennik v znenf neskor¥ich predpisov na uzavretf tejto Zmluvy
o dielo {dalej len ,,ZoD* alebo , zmlnva™) za ni¥fie uvedenych podmienok:

Clanok 1.
ZMEUVNE STRANY

Uvedend zéstupcovia oboch strén vyhlasuit, Ze 56 opravneni tito zmluva podpisat’ a k platnosti zmluvy
nie je potrebny podpis inej osoby.




1.1 Zastupcovia pre veo! technické st oprévnent konat' len vo veciach technickyel & nie st opravooni
dohodnitt zmenu zmluvy. Zmena 0sdb zastupujiicich zmhuvné strany vo veciach technickyeh, usf byt
vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednévatel’a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanyeh préc
a predbenym prerokivanim zmien a doplokov diela (dale] tie? ako , technicky dozor investora®™ alebo
wStavebny dozor )
|
Meno a priezvisko:
Tel.:
E-mail: i
Uvedeny zéstupea je opravneny vykonavat rozhodnutis, tvkajice sa:
- pozastavenia alebo odloZenia vykonavania stavebnych préc alebo ich Sasti,
- odstrinenia alebo néhrady materidlov a préac, ktoré nie s0 v siilade s podmienkami zmluvy,
- odsihlasenia zmien oproti projektovej dokumentdcii, za podmienky dodrZaniz rovnakej
kvalitativnej Grovne & zachovania, resp. zniZenia ceny,
- vyladenia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktorf porusia pravne predpisy a nariadenia platné
pre realizdciu diela.

Talsf zdstupea objednivatela oprédvneny zhdastfiovat’ sa prdc ne diele, kontrolnych dni stavby a
opravneny na komunika~i v waninnh tachniskych:

Meno a priezvisko

Tel.:

E-mail: -hsk.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitera, povereny madenim a koordindoion stavebnych pric a inyeh Sinnost
sttvisiacich s realizaciou diela (d'alej len , stavbyvedaci®):

Meno a priczvisko:
“Tel.: ‘
E-mail: . : om

Objednévatel je opravneny predioZit zhotovitel'ovi zoznam poverenych os6b, ktorf s opravaeni vstipit
na stavenisko na nevyhnutny &4s, a 1o najmé podas kontrolnyeh dnf, mimoriadnych kentrolnych dni,
beZnych kontrol 2 poréd.

Objednavatel predio3f zhotovitel'ovi zoznam poverenych 0s8b najneskor v deff odovzdania staveniska.

Objednavatel je oprévneny v pripade potreby aktualizovat zoznam oprdvmenych osdb, ktory
bezodkiadne predloZ{ zhotovitel'ovi.

Clénok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovite! sa zavizuje vykonat® za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky price a dodavky
pre uskutolnenie diela: ,,Asandcia existujiiceho nosného obvodovéhoe mariva javiska a hi'adiska v
budove®, Predmetom zikazky si stavebné price k zabezpeSeniu asandcie pévodného muriva
a Felezobetonovych kondtrukcif javiska a hFadiska v budove Bratislavského Bébkového divadla.




Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumenticiow:

a) Projektovou dokumentaciou:

Nézov stavby: Rekonstrukeia budovy Bratislavského babkového divadla

Miesto stavby: Bratislavské babkové divadlo, Dunajskd 36, 811 08 Bratislava,
Katastralne Gzemie: Bratislava

Autor projekia: Atelér 3ab, sr.o., Zdborského 42, 831 03 Bratislava

Zodpovedny projektant:  Ing. arch. Andrej Drgofia

Ditum: oktdber 2018

b} Vykazom vymer

¢) Zadivacimi podmienkami objedndvatela obsiahmutymi v sita¥ingch podkladoch v rimei
procesu vergjného obstardvania

d} Ponukou zhotovitel's predloZenou v sitazi

e} Podrobnym Sasovym harmonogramom realizdcie diela

f) Projektom organizécie vystavby

gy Stanoviskom a rozhodnutim Krajského pamiatkového Gradu Bratislava (KPD

2.2 Predmetom zmluvy d’alej je:

2.2.1 dodéavka diela, t. j. vietky prace a dodévky ako aj dokumenty a stanoviskd v sfilade s STN, EN
a stivisiacimi technickymi & prdvnymi predpismi spojené s realiziciou diela, jeho odovzdanim
a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, précu, stroje, dopravu, vrifane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre kolaudadné konanie (pokial budi potrebné),
v poZadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 dodévky takych materidlov, ktoré nie st uvedensé v projekiovej dokumentdcii, ale si ich povaha
diela a okolnosti vystavby diela vyZadujd. Takymito Zastami diela 54 najmi aviak nie vyludne pomocné
kon$trukeie a prvky (trvalé alebo dodasné), kotevné prvky, kondtrukéng vistuZ, montdny materisl, atd’.,
ak g to povaha diela vyZaduje,

223 predkladanie na schviienie zdstupcovi objedndvatefa: fechnickej dokumenticie a vzoriek
stavebnych materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela, ’

2.2.4 povinnost zhotovitel'a zabezpelif vBetky vyFadované revizne spravy, osvedGenia, certifikéty
a vwhldsenia o zhode tykajiice sa diela, jeho Sasti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 za¥kolenie obsluhy uvietkych zhotovitePom dodévanych zariadent, ak si to povaha diela vyZaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitela voéi $kodém spdsobenym Sinnost'ou podla tejie zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehlPadného manudlwkalendédra pre prevadzky, dribu a opravy diela a jeho Sasti,
Dokumentécia bude odovzdand v prehladnej forme vrétane jei zoznamu,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebe manipuladnych poriadkov oprivnenon osobou a ich schvdlenie
v pripade, %e si to prevadzka diela alebo jeho Sast] a/alebo sivisiace platné technické a pravne predpisy
vy#adujt. Plan technickygch prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky Sasti diela bola vykonand
prehliadka 3 mesiace pred ukondenim zaruky,

2.2.9 Zistenie staveniska, odvoz odpadu a neponitého materidln, ndr¥iavanie porfadku na stavenisku,
istente pioch a komunikécii, ktor€ boli znetistens v doslediu prac zhotovitela,




2.2.10 spracovanie kontrolného a ski§obného pldnu verejnej prace podla § 13 zékona &. 254/1998 Z. z.
s potvrdenim o vykenanyeh skifkach a kontroldch, ako af jej pravidelné vyhodnocovanie a plnente
zhotovitelon:,

2.2.11 predlo¥enie potvrdenia spraveu skladky o prii ati stavebnych odpadov najneskdr pri odovzdavani
diela.

2.3 Objedndvate!’ je oprdvneny aj v priebehu realizicie poZadovat’ zimeny materialov oproti pdvodne
navrhmtym a dohodnutym materidlom a zhotovitel’ je povinny tieto poiiadavky akeeptovat, pokial
tieto boli predloZené v dostatofnom predstihu pred realizdciou (pred zabezpefenim dodévky).
Poiadavka na vymenu materialov musi byt vykonané pisomne. Ak hrozi vznik zbytodne vynaloZenych
nékladov, je dodévate? povinny o tom neodiladne informovat zéstupeu objednévatela a ten néstedne
rozhodne, i na svojej pofiadavke trvé. Zhotovitel ma prévo na thradu vietkych zbytodne vynaloZenych
nékladov, ak u¥ pdvodny materidl zabezpodil.

2.4 Zhotovitel je povinny zabezpedit' a financovat’ vietky pripadné subdodavatelské prace zhotovitela
anesie za ne zaruku v pinom rozsehu.

2.5 Bez pisommého sthlasu objednévatela nesmie zhotovitel' pouZit’ iné materidly, technolégie alebo
zmeny vodi projektove] dokumenticii 2 oceneného vikazu vymer objednavatefa, ktory tvorl prilohu k
Zol>. V pripade porufenia povinnosti podPa predchidzajticej vety bude toto povaZované za podstamé
poruenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavate!’ oprévneny od zmluvy odstipit’ a zhotovite!’ je
povinny na zéklade ¥iadosti objednavatela zaplatit’ zmlwent pokutn vo vyske 10 % z ceny diela s DPHL
Zéroveil sa zhotovitel’ zavizuje 2 zodpoveda za to, %e pri realizicii diela nepoudije Ziadny materidl,
o ktorom je v Base jeho pouZitia zndme, Je je Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné
vyzvanie objedndvatel’a vykeonat' okamZite napravu tak, aby objednévatel ani iny subjekt z tohito titulu
neutrpel Fiadnu ujmu. Pred fyzickym zafatim ka¥dej prace je potrebns mat’ odsihlasent dokumentaciu
a technologicky postup stavebnym dozorom objednivatel’a.

2.6 Zhotovitel’ sa zavizuie dodat predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacil zadanych
objednéavatelom v rémei procesu verejnsho obstaravania, v désledkn kiorého vznikla tafo zmluva, alebo
v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mf¥e objedndvatel’ akceplovaf vyludne predmet plnenia
s rovnakymi alebo lep¥imi technickymi parametrami v porovnani s bonukou zhotovitel'a, V pripade, ak
zhotovitel doda ekvivalentny predmet plnenia, zaviizuje sa spolu s jeho dodanim predloZif potvrdenie
od nezdvislej indtithcie, Ze nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny v poZadovanych technickych
parametroch v porovnani s ponukou zhotovitePa, Dodanie ekvivalentného predmetn ploenia je
podmienené sihlasom objedndvatela a jeho pripadnd skceptécia je vylugne na posadent objedndvatel’a.

2.7 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozadmil s rozsahom a povzhou diela, kioré ma
vykonat, e s mu zname vietky technicks, kvalitativne a iné podmierky nevyhouing k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znslosfami, ktoré si
na realiziciu diela nevyhnuing. Cena diela odrd¥a vietky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré
skiiseny zhotovitel’ ma odévodnene predvidar® pri vynaloZeni ndle¥iiej odbornej starostlivost.

2.8 Vietky materiély a vyrobky uvedené v projeltovej dokumentécii sk Specifikované vzhladom
na po¥adované platné vieobecne ziviizné predpisy. Vietky zameny v ramel dodévky musia zodpovedat’
parametrom  vyrobkov uvedenych v projektove] dokumentdcii, odsihlasené objedndvatelom.
Pri zimene nesmie déjst k zmene koncepeie riefenia. Vietky povrchové Gpravy, farebné odtiene
a Struletiiry pouZitych materidiov musia byt pred realiziciou odsthlasené objedndvatelom. Zhotovitel




stavby sa bude riadit’ Gdajmi wvedenymi v textovej & vikresovej 8asti projektovej dokumentécie (dalej
8] »PD¥).

2.5 Zhotovitel' stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD md pravo vykondvat® autorsky
dohlad, t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej stiladu s PD.

2.10 Zhotovitel' stavby ako aj vietol subdodévatelia je opravneny pouZit’ PD iba na Gely realizécie
{zhotovenia) stavby podPa PI). Iné pou¥itie, najmi jeho daldic roz¥irovanie alebo prenechanie
na vyuZitie tretfm osobdm je podmicnené vyslovnym pisomnym sihlasom avtora v zmysle zikona &.
18572015 Z. z. Autorsky zdkon.

2.11 Zhotovitel' sa zavizuje vykonaf dielo s nalefiton odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vietkym pristuinym normém a predpisom. Zhotovite!' vykond dielo na svoje néklady
ana svoje nebezpelenstvo v zmluve dehodnutom Sase v zmysle poZiadaviek objedndvatela 2 odovada
ho objednavatefovi a objednévatel sa zavizuje viadne a vias vykonané dislo prevziat' a zaplati
dohodnutd cenn uvedent v &L TV, tejto zmluvy.

2.12 Specifickd podmienky plnenia predmetu zmiuvy:

2.12.1 Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizéciou prekonzultovat’ s autorom projektu
respektive so zodpovednym projektantom prislusnej 8asti, ich realizécia je mo#nd len na zéklade ich
pisomného sthlasu a tief pisomného stihlasu objednavatela. V pripade porudenia povinnosti podla tohto
bodu bude toto povafované za podstatné poruenie zmluvy, v ddsledkn ktorého je objednévatel
oprévneny od zmluvy odstipif a zhotovitel je povinny na zéklade Ziadosti objednévatela zaplatit
zmiuvnt pokntu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Zhotovitel’ zodpovedd vo¥i autorovi PD za pripadné
porudenie autorskopravnej ochrany PD v celom rozsahu.

2122 V pripade nejasnosti je bezpodmiencéne nutné kontaktoval objednévatela a projektanta
prisluinej Sasti, pripadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne omamit zodpovednému
projekiantovi prisiuinej dasti a objednavatelovi.

2.12.3 Projektované rozmery stavebnych virobkov a kondtrukeif je nutné pred ich zadanim do viroby
overit premeranim priamo na stavbe.

2.12.4 Zhotovitel zabezpeBi podas cele] doby rekondtrukénych — stavebnych préc na ploche fasady
monta¥ a idr¥bu ochrannej siete lefenia, pokial podla povahy predmetu zmluvy vyplyva potreba
osadenia stavebného lefenia. V pripade porufienia povinnosti pod¥a tohto bodu je zhotovitel povinny na
#adost objedndvatela zaplatit' zmiuvid pokutu vo vyEke 5 000,- EUR (piftisic eur).

2.12.5 V pripade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo sEasti) vo viasinictve objednavatela,
je povinnostou zhotovitela zabezpefit si udfvacie prévo k predmetnému pozemku v rozsahu
nevyhnutnom na pluenie predmetu {eito zmluavy. Pripadné naklady stvisiace s ploenfm tejto povinnosti
znésa v celom rozsahu zhotovitel.

Clanok 101,
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel zadne s pripravoymi a stavebnymi pracami po nadobudnuti 4&innosti tejfo zmluvy.
Zhotovitel je povinny vykonat a edovzdat” objednavatelovi dislo v rozsahu podla €l II. tejto zmluvy
v nasledovaych etapach:




3.1.2 Termin vykonania & odovzdania celého diela: najneskdr do 60 duf (estde
odovzdania staveniska objednévatcPom, prifom prvy deil iejto lchoty sa zalina pofitaf diiom
nasleduojicim po dni odovzdania staveniska objednavatelom.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko podlPa &l. VI tejto zmhuvy.,

3.2 Ak zhotoviteF nezane so stavebaymi pracami v dohodnutom termine podla bodu 3.1.1 tohto Elanku,
Jje objednavatel opravneny poZadovat’ od zhotovitelz zmluvnd pokutu vo vi¥ke 0,5 % z ceny dicla s
DPH za ka#dy defi omedkania, a to od prvého diia omedkania vrdtane. V takom pripade je zhotovitel
povinny zmluvnt pokutu zaplatit za obdobie aZ do diia zafatia préc, alebo do momentu zaniku
zmhivného vzfahu na zéklade tejto ZoD. Ak nezagne zhotovitel’ s pracami na realizécii disla ani do
siedmich dni po dohodnutorn termine podTa bodu 3.1.1 tohto Elankw, a to z dévedov, kicré si na jeho
strane, bude toto povaZované za podstatné poruenie zmluvy, v désledku kiorého je objedndvatel
opravaeny od zmbuvy odstipit. V takom pripade mé objedndvateF pravo uplaif si vodi zhotoviteFovi
zmhrymi pokutz vo vySke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve,
pri¢om toto prive mu vznikne diiom zéniku tejto zmluvy odstipenim,

3.3 ZhotoviteP dokonéi dielo bez zjavuych vad & nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednavatelovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto Slnku zmluvy. Ak zhotovitel pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnufym termfnom, zavizuje sa objednivatel dielo prevziaf aj
v skor§om, ako dohodnutom termine, aviak zmluvné strany sa dohodli, Ze finantné vyrovnanie je
objednavatel oprévneny vykonaf tak, akeby stavba bola dokendend v dohodnutom termine ukondeania.

3.4 Sadastou tejto zmhuvy o dielo je aj podrobny &asovy harmonogram realizdcie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadni zmena harmonogramu podlieha pisommému schvileniu objednévatelom.,

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty ako i pre diefo ako celok, st pre
zhotovitePa zévizné. Ak ddjde v priebehu prac zo strany zhotovitelz s dokonZenim Ziastkovych prac
alebo diela ako celku podl'a harmonogramu k oneskoreniu dihdiemu ne¥ 15 kalendéraych dnd, povaZuje
sa toto za pedstatné porulienic zmluvy a objednévateT je oprivneny od tejto zmluvy odstapif. V takom
pripade ma objedndvatel’ privo uplatnit’ si vodi zhotovitel'ovi zmluvnd pokutu vo vySke jednorazovo
15% z ceny diela vritane DPH dohodnute] v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omecSkania
zhotovitel'a s dokonZenfm &iastkovich prac podla harmonogramu, ktoré bude dihdie ako 15 dni, je
objedndvatel opravneny pofadovat od zhotovitela zmluvnd pokutu vo vyske 1% denne z ceny diela
{mysli sa cena s DPE) od 16. dija omefkania do uskutoSnenia predmetne] Sasti diela alebo do zémiku
zmluvného vz¥ahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylidenie pochybnostl, oba varianty zmluvnej
pokuty podla tohto bodu zmluvy nemoZno uplatpif sicasne. :

3.6 V pripade prekd¥ok spotivajeich vo vy$ej moci, ktoré zhotovitelovi brénia v splneni jcho
povinnosti nskutodnit’ predmet zdkazky pre objednavatelz v dohodnutej lehote, predifuje sa lehota
na uskutodnenic predmetu zikazky uvedens v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvaniz tychto prekdZok.
Rovnako plati, #e v pripade preka¥ok spoSivajiicich vo vyilej moci, ktoré objednavatelovi brania v
splnent jeho povinnost{ podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlZuje sa ichota na spinenie tychte
povinnost] o dobu trvania iyehto prekafok. O takychto prekéZkach je G&astnik tejto zmluvy, na kforého
strane vznikli tieto prekdzky, povinny druhého Géastnika bezodkladne pisomne informovat. Zéroved je
povinny existenciu prekaZok spolfvajlicich vo vyilej moci relevantmym spdsobom preukazaf, Po dobu
trvania tychio prekAZok, resp. predizenia lehoty na plnenie, nie je zmiuvna strana v ome¥kani,




3.7 Pod vyiSou mocou sa rozumejli okolnosti, ktoré nastand po uzatvereni zmluvy sko vysledok
nepredvidatelnych 2 zmluvnymi strapami peovplyvnitelnych prekd¥ok. Zmeny polasiz - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vyiSiu moc povaZujd len v tom
pripade, ak majl priamy vplyv na technolégiu realizécie diela. Lehotu vystavby mo#no v tomto pripade
prekrodit sumdrne najviac o 2 mesiace.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitePs, ktord tveri neoddelitelni stdast
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polo¥kovy rozpolet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty
a prevadzkové sitbory, ako i za dielo ako celok, st maximdine a neprekroditelné, pokial v tejto zmluve
nie je uvedené inzk. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrftuje tito cena vietko, &o je
¥k vykonaniu diela potrebné, & to najmé (ak je to pre splnenie diela potrebné): '

4.1.1 naklady na vykonanie a riadne dokondenie diela,

4,1.2 n#klady pa zriadenie dofasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stra¥enia vritane
prejednania a tthrady powwebnych poplatkov (energie, telefdn, voda, spravne poplatky a ped.), sklidok a
nékladov s tym spojenych,

4.1.3 dodasny zéber inych pl6ch potrebnych pre realizéciu diela a poplatky za takyto ziber, vrétane
nikladov na vyiyéenie a ochranu podzemnych infinjerskych sieti,

4.1.4 obchodné priraZky,
4.1.5 ndklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebytoného materidly, odvoz a ekologickd likvidaciu odpadu a sute
z realizicie diela,

4.1.7 néklady na vyrobni dokumentéciu, ktord bude vyhotovend na zéklade tejto zmlavy

. 4.1.8 nsklady na skiigky a vyhodnotenie akosti, nikiady na vykenanie a vyhodnotenie funktoych skGSok
(vritane nékladov na energiu) a na odborné posudky, osved@enia, skitky a merania, ktorymi bude
potvrdené spluenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentéceii,

4.1.9 naklady na ndvody a manualy k prevadzke a (dr¥be v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vietky price vykonavané za agelom sphnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vrdtane pripadnych geologickych, geodetickych a inych meranf a prieskumov,

4.1.11 naklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové néklady, a to i v pripade, ak vzhfadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
potas vikendov, pripadne dn{ pracovného pokcja.

Zhotovitel v tejto strvislosti vyhlasuje, %e je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a 7e spravne
vyhodnoti] a ocenil vietky prace trvalého a dodasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne &
viasné splnenie zmluvy a Ze pri stanoven{ ceny:




- sa oboznamil so zadanim a vietkou relevaninou dokumentéeiou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil victky svoje poFiadavky na objednévatela znime
ku diiv uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jedvotkové ceny v polozkovom rozpofte s pevné a obsahuji vietky néklady, nevyhnumé
na realizaciu diela v cenovej rovni k détumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. J ednotkové ceny si
uvedené a dohodnuté bez dane z pridane] hodnoty. Tieto jednotkové ceny mafé zavizny charakter
pre pripadné odpodty z ceny alebe pre ocefiovanie dodatodnyeh prac vyZiadangch objednavatelom.

4.3 Celkové cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je
Cena bez DPH
DFPH 20%

Cena spolu s DPH

4.4 Cena mb¥e byt zmenend len v pripadoch:

4.4.1 ak objednivatel’ bude pisomne pofadovat vykonanie dodatotngch préc, kioré nie sit predmetotn
projektovej dokumenticie alebe z nej podla obvyklych zdsad nevyplyva vykonanie tfchto prée, ato
postupom podFa bodu 4.6 tohto Sléanku zmiuvy,

4.4.2 ak v prichehuv vystavby ddjde k zmeném sadzby DPEL

4,5 Ak sa niektoré price alebo &innosti uvedené v polofkovom rozpodite nevykonajl zo strany
zhotovitel'a, pretofe sa tieto wké¥m v priebehu pric ako nepotrebné, budi tieto price z ceny diela
odpotitans, a to v cene podl'a poloZkového rozpodtu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto Slanku. Postdenie, &
nigkioré z préc obsishnutych v polokovom rozpodte si nepotrebné, je vyludne na objednavatelovi.
V pripade, ak objednévate! ozndmi zhotovitelovi, ¥e niektoré z pric zahnutfch do rozpottu sk
nepotrebné, zavizuje sa zhotovite!’ s objednavatelom uzavrietf dodatok k tejto zmluve, v ramcei ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vyhaté spolu s ipravon zmluvnej ceny. Ak zhotovitel napriek
tomu takéto price vykond, nie je objednivatel povinny za ich vykonanie zaplatif; na tento el sa
vykonanie nepotrebnych prac bude pova¥ovat za bezplatné, Pri uzatvérani dodatku podPa tohto bodu
budt zmluvné strany postupovat’ primerane podla bodu 4.8 tohto &lénku. '

4,6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Sinnosti nezahrutyeh do rozpodty, pokial tiefo Einmost
neboli predvidate’né v Sase uzavretia zmluvy (tzv. maviac price), mb¥e sa zhotovitel doméhat
primeraného zviSenia celkove] ceny o préce naviac. Naviac price méfu byt vykonané vilutne
na zéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opatnom pripade objednévatelovi nevzniké
povinnost vykonané naviac prace zaplatit,

4.7 V pripade vyskyinutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 2 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zakona.

4.8 Postup Gpravy ceny dicla pri z@Feni, resp. roz¥ireni predmetu plnenia podla ZoD bude pasledovny:

4.8.1 kazds zmepa navrhnuté objednévatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (poloZkovy
rozpodet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisand zastupcami zhotovitela, objedndvatela,
v pripade potreby af inymi i¢astnikmi vystavby,




482v pripadé sthlasu zmluvnych strin so zmenou (v pripade zi%enia na ndvrh objednévatela v salade

shodom 4.5 aj bez sthlasu zhotovitela), vyprasuje zhotovite! dodatok k rozpoftu, ktory bude

obsahovat: ’

- rekapituldciu ceny objektn, ktord bude cbsahovaf cemn z rozpo¥tu, cenu jednotlivyeh dodatkov
k rozpedtn a cenu spolu,

- rekapituldciu ceny dedatkov k rozpoiy,

- poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac pric,

- poloZkovity odpodet ceny menej pric,

- sprievodnii spravu,

- kopiu zépisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrZanie términov podla harmonogramuy,

- d'alsie nale¥itosti (zépisy, nalrtky, iné potrebné dokumenty) objasfiujlce predmet dodatka rozpodtu.

4,8.3 pre ocenenie vykazu v¥mer u naviac pric bude zhotovitel’ pouZivat ceny nasledovne:

&) pri polo¥kach, kioré sa vyskytovali v polo¥kovom rozpotte tejto zmluvy bude pouiivaf’ ceny
z poloZkového rozpottu podla tejto zmbuvy,

b} préce a dodivky, kioré nle s uvedené v rozpolte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individudinou katkulaciou, odslihlasenou objednédvatelom,

¢} kalkuladny vzores bude mat’ nasledujiice zloZenie: priamy materidl, priame mzdy, stroje, ostatné
priame néklady, vyrobnd réZia, sprivna réZia, zisk.

4.8.4 zhotovitel' predlo# dodatok/dodatky k rozpodtu objedndvatelovi na odsihlasenie, priom
objedngvatel ich odsthlasi, prip. vrati necdsihlasené s od6voduenfm nesthlasu v primerane] lehote.
Dodatok k rozpoétu, odsthlaseny zo strany objedndvatela i zhotovitePa bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejio zmiuvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v péavrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel' uvedic naposledy dohodnuth cenu s eznadenim, kde
bola této cena dohodnutd, podla odsahlasenych dodatkov k rozpotitom,

4.8.6 dodatok k teito zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajiel sa zmeny ceny
pri prisluinom obiekte, bude oprévitovat’ zhotovitela k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakttre.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, 3¢ v pripade, ak zhotovite! ku difu predioZenia ponuky nebel platcom
DPH, aviak nasledne sa nfm stane, nemé ndrok na zvy¥enie celkovej ceny diela, tj. v pripade zmeny
postavenie rhotovitela na plateu DPH je cena diela dohodnutd v bode 4.3 tejto zmluvy konednd a
nemennz a bude povaZovand za cenu na Grovai s DPIHL

Clénok V.,
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odstihlasenf mno¥stva alebo druhu dodanych
préc, je zhotovitel' opravneny fakturovat' len préce, pri ktorych nedo¥lo k rozporu. Ak buds faktira
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objedndvatelom odsithlasené, je objednévatel’ oprivneny
dorudent faktire vratif zhotovitePovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
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splatnosti faktizryr a% do domdenia opravens faktiry neplynie aobjedndvatel sa nembZe dostal
do vmeskania s Ghradou faktdry zhotovitela.

5.2 Zhotovitel vystavf za vykonans préce faktiru. Podkladom pre vystavenie faktiry a jef prilohou bude
zhotovitefom vystaveny a stavebnym dozorom odsthlaseny stpis vykonanych pric a dodévok, resp.
zabudovanych materidlov odovzdanych ohiednévatelovi, prifom takyto sipis bude vychidzal z
ocenendho vykazu viymer (d’ale} tieZ ako ,,Stipis*).V Stpise budd jednotkové ceny zaokrihlend na 3
desatinné miesta, mno¥stvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH buds zaokrGhlend
na 2 desatinné miesta. Faktfra bude splamé do 30 dni odo diia dorudenta faktiry cbjednévatelovi.

Faktira bude dodand v §tyroch vyhotoveniach. S{éasfon fakidry bude képia objednévatelom
podpisaného preberaciehio protokelu a stavebny dennik vedeny zhotovitelom poas uskutoliiovania
predmetu zmluvy, Faktira bude vystavend a uhradend v oficidlnej mene Slovenskej republiky, aktualne
platngj ku diin vystavenia faktfiry. Faktira musi obszhovat® vietky nalefitosti v zmysle zédkona &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov a § 10 zékona & 431/2002 Z. z.
o t€tovnictve. V pripade ¥e faktira nebude obsahovat’ vietky nileZitosti podla zékona & 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskor§fch predpisov a § 10 zdkona £ 431/2002 Z. z. o Gtovnictve,
alebo k nej nebudd prilo¥ens prilohy dohodmuté zmluvnymi stranami, je objedndvatel opravneny vratit
Ju v lehate splatnosti zhotovitelovi na doploente. V takom pripade sa preru${ plynutie leboty splatnosti
a novd 30 dilova lehota splamost zafpe plyntf dorudenim opravensi alebo doplnenej fakuiry.

Objednévatel uhradi faktfira zhotovitela najneskér do 30 dni po jej dorudeni, priom za termfn tthrady
faktiry je povazovany deft odpisu prislunegj Siastky z 08tu objedndvatela.

5.3 Zhotovitel' je na ¥iadost objednavatel'a povinny k podpisu tejto zmluvy zloZit na bankovy et
objednévatela pelia¥nf zdbezpeku vo vyske 5% z ceny diela s DPH. Tito zdbezpelu pouiije
objedndvatel’ na Ghradu pripadnych zmluvnych pokut a 8k6d, na zaplatenie ktorych mu vznikne privo
z tituln tejto zmhvy. Pokial’ sa zhotovite? s povinnostou zloZenia zdbezpeky dostane do omelkania
dlhgicho ako tri pracovné dni od 6&innosti tefto zmluvy, bude toto povaZoveané za podstatné porusenie
zmluvy, v ddsledka ktoréhe je objedndvatel’ oprivneny od tejte zmluvy odstlipif, V takom pripade mé
objedndvatel’ privo uplatmit si vodi zhotovitelovi zmluvnd pokutu jednorazovo vo viske 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnute] v tejto zmluve, prifom toto prévo mu vznikne diiom zéniku tejto zmiuvy
odstipentm. Zibezpeky, resp. jej zostdvajlicy Sast’ vrati objednévate!l (spolu s trokmi, ak mu ich banka
alebo pobotka zahranitnej banky poskytla) zhotovitel'ovi na zéklade pisonwej ¥adosti, so splatnostou
I difin, v kforom objednévate! vykond v stlade s ustanoveniami tejto znluvy Gploid Ghradu ceny diela.
Objedndvatef je opravneny celkom alebo sfasti jednostranme zapoSitat’ svoju pohladdviu voli
zhotoviteTovi na zloZenie zibezpeky podla tohto bodu zmiuvy s pohPadivkon zhotavitela na vritenie
zébezpeky podla ustanovenia § 46 zékona, ak bola zloZena.

5.4 ZhotovitePovi vznikd nirok na zaplatenie ceny za skutodne zrealizované 2 dokondené &innosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskutognenim predmetu zikazky a odovzdanim tpiného dicla, ktoré
bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednévatelovi, a po podpisani preberaciche protokelu
objedndvatel'om bez vyhrad a doruenfm faktiry za predmetné pluenie objedndvatelovi.

5.5 Ak dbjde zo strany objedndvatePa k ome¥kaniy pri dhrade fakifiry, je zhotovitel' oprévneny
pofadovat od objednévatelz firok z omedkania vo vy¥ke podla § 369a obchodného zdkonnika z
fakturovane; sumy (rozumie sa cena s DPH) za kaZdy deil omefkania.

5.6 Vo faktire budii samostatne oddelens platby za dohodnutd préce a za pripadné dodatolné prace.
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Clanok V1.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel' je povirny viest odo dita prevzatia staveniska o précach, ktoré vykonava, stavebny
dennfk, do ktorého je povinny zapisovat vietky skutoénosti rozhodné pre plnenic zmluvy. Zhotovitel je
povinny viest stavebny dennik v slovenskom jazylu. Najmi# je povinny zapisovat’ tdaje o Casovom
postupe prac, ich rozsahu z akosti, zddvodnenie odehylok vykondvanych pric od projektovei
dokumentécie, idaj o osobdch a mechanizmoch na stavbe, petet odpracovanych hodin, pripadod
vyjadrenia projektanta alebo objednévateFa, pripadné prerufienia pric sich odGvodnenim, ddaje
nevyhnutné pre postidenie prac orginmi verejnej sprévy, klimatické podmienky a pod. Povinnost viest
stavebny dennik kond{ odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel je povinny ho uchovdval’ minimélne
do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nemé podfa tejto zmluvy by?
odovedany objednavateFovi v skorSom termine.

6.2V gtavebnom dennfku mus{ byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednédvatela,

6.2.3 nazov, sidlo, 1C0 {prip. DIC) sprecovivatel’s D,

6.2.4 meno zastupeu objednévatel’a — technicky dozor objedndvatela,

6.2.5 identifika&né Gdaje stavby podla projektu,

6.2.6 prehl'ad vietkych vykonanych skii§ok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentdcie stavby vratane vietkych zmien a doplikov,

6.2.8 zoznam dokladov a Gradnych opatrenf tykajGcich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty 0s6b nvedenyeh v bode 6.2.1 a2 6.2.4.

6.2.10 ostatnd adaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaj nisktoré
ustanovenia stavebného zdkona .

6.3 Vietky listy stavebného dennika musia byt ofislované.

6.4 Zapisy do stavebného dennfka Sitatefne vykondva a podpisuie za zhotovitel'a stavbyvedici vidy
vien defi, kedy boli price vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zépisn,
Medzi jednotlivimi ziznamami nesma byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdéZu
do stavebného dennika vykondvat’ potrebné zéznamy len ¢soby uvedené v Stavebnom zékone.

6.5 Ak nestihlasf stavbyvediici zhotovitePa so zipisom, ktory vykonal objednévatel alebo nim povereny
zAstupca, pripadne spracovavatel projektu, do stavebného dennfka musi k tomuto zépisu pripojit’ svoje
stanovisko najneskér do troch pracovnych dnf odo difa zépisy, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym
zhpisom sihlasi.

6.6 Objednévatel je povinny vyiadrovat sa k zépisom v stavebnom denniku, vykonangeh zhotovitel'om,
najneskér do piatich pracovnyeh dni odo diia ich vzniku, inak sa predpokiada, Ze s uvedenym zépisom
sihlasi. Pre pripadné dodatotné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoSnych prée.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovafujd za zmenu zmlevy, ale méZu sliZit’ ako podklad
pre vypracovanie dopnkov a zmien zmluvy.
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&lanck VIL
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor weny projekiovou dokumentdcion alebe inym dokumentom
pre stavlbu a pre zariadenie staveniska. V pripade, %e takyto dokument neexistuje, plat], 2o stavenisko je
priestor, ktory je polas uskutodfiovania stavby urleny na vykonévanie stavebaych pric na stavbe,
na uskladiiovanie stavebnyjch virobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebuych na nskutofiovanie
stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahfiia stavebny pozemok, pripadne v urfenom rozsahu
aj iné pozemky alebo ich &asti,

7.1 Objednavatel’ odovzdé zhotovitelovi stavenisko do piatich kalendarnych dui odo diia derulenia
zhotoviteTovi plsomnej vyzvy objednvatela na prevzatie staveniska podla tejfo Zmiluvy, najneskdr
viak v lehote urenej vo tejto vyzve, o dom zmluvné strany spifu odovzdévaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvord prilohu &. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny k odovzdaniu staveniska poskytnit’
potrebnt siidinnost, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel' zahezpedi zariadenie staveniska. Zhotovitel’ je povinny zabezpeSit' riadne vytydenie
staveniska a podas vistavby sa riadne starat o zikladné smerové & vytkové body, a to a¥ do odovzdania
diela objedndvatePovi. Zhotovitel zabezpe#{ i podrobné vyty¥enie jednotlivych objektov a zodpovedd
za jeho spravnost. Prace s tym spojend st sGastou navrhnutej ceny. Posledna veta plati aj pre body 7.3,
74, a 7.5 a7.6 tohto 3lanku. Zhotovitel zabezpedi, aby na stavenisko vstupovali iba poverend
zamestuanci objedndvatels, alebo zhotovitela, prip. nimi poverend tretie osoby. Pred zalatim préc sa
zhotoviteF zavdznje predloZit objedndvatelovi aktualizovany projekt organizdcie vystavby
a zastavovaci plén (celkovi: situgcin stavby) a pléin bezpednosti a ochrany zdravia pri préci. V pripade
porufenia povinnosti podfa tohto bodu je zhotovitel na Fadost’ objednévatefa povinny zaplatit zmiuvnd
pokutu vo vyske 1 000,~- EUR za ka¥dé jednotlivé porufenie.

7.3 Zhotovitel je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmicstenim a trasou pripadnych
podzemnyceh vedend na stavenisku, verejnou zeleftou a ingmi cudzfmi objektmi a tiefo vhodmym
sposobom preloZif alebo chranit, aby v priebshu realizicie diela nedo3lo k fch pogkodeniu. Za spravnu
identifikdciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel'.

7.4 Vietky potrebné povolenia na u¥ivanie verejnyeh pléch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnyeh komunikdeid, ako aj povolenia na nZivanie nehnutelnosti tretich 0sdb, zabezpeduje zhotovitel
a hrad] aj vietly pripadné poplatky. Zhotovitel si v spoluprici s objednévatelom zabazpedi moZnesti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energle a vody, pripadne ingch médii pre potreby realizicie
diela a napojenis na vergind kanaliziciu a do stavebného dennika zapiSe podiatolné a koneéné merania.

7.5 Ak v sivislosti so zafatim préc na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znadky podla predpisu o pozemnych komunikdcifch, zaobstard tieto préce a povolenia na viasiné
néklady zhotovitel. Zhotovitel d’alej zodpoveds i za vmiestiiovanie, premiestovanie a udrfiavanie
dopravnych znadiek 2 dofasného dopravného znaflenia v stivislosti s priebehom vykondvania préc.

7.6 Zhotovitel je povinny udriiaval na prevzatom stavenisku poriadok a istetu a je povinny
odstratiovar’ odpady & nedistoty vzniknuté jeho précemi. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovite?
toto dodriiaval, zabezpe®i ticto préce objedndvatel a néklady bude uplatiioval uzhotovitela.
Objednévatel md¥e pre toto uplatnenie poufit aj zni¥enie Ghrady fakturovanych platieb, tzv.
Jjednostrannym zéapoétom.
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7.7 Objednavatel mé privo nezalat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvyiny materid] alebo nie jo zo staveniska
zikonnym spdsobom odstraneny odpad veniknuty pri stavebnych précach.

7.8 Najneskér do 7 dni po odovzdani a prevzati dicla je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko a upravit
ho tak, ako uruje projektova dokumentécia. V pripade, e projektiova dokumentécia toto neuréuje, tak
zhotovite? vyprace staveniske a upravi ho do stave, v skom ho prevzal Ak stavenisko nebude
v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednivatel’ oprivneny
Gdtovat rhotoviteFoyi zmluvné pokutu vo vyike 1000, EUR za ka¥dy defi, pofas kiorého bude
stavenisko uZfvat neopravnene, a to aZ do difa vypratania staveniska.

Clanek VIIL
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinmd realizovat dielo v silade s poskytnutou projektovou dokementdciou,
podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami urenymi zmluvou, ponukou
zhotovitela a pripadnymi pokynmi objedndvateFa. Zhotovitel’ je povinny pri realizdcii diela dodriavat
vietky zivizné a aj doporubené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpelnostné predpisy,
vietky zékony a ich vykendvacie vyhldSky, ktord sa t¥kaif jeho Sinnosti. Ak porufenim tychto predpisoy
vznikne akékolvek 3koda, znaa vietky vzniknuté ndklady zhotovitel. Pri vykondvani diela sa
zhotovitel' zaviizuje dodr¥iaval' nle len projekt erganizicie vystavby, ale ipokyny objedndvatela.
Podrobny plin organizadného zabezpelemia sa zhotovitel zaviizuje vypracovaf a predlodit
objedndvatefovi po nadobudnuti Gdinnosti zmiuvy, najneskSr viak pred zalatim préc. Plan
organizatného zabezpetenia rekonitrukcie bude spdsobilym podkiadom pre zalatie pric aZ pa jeho
schvéleni objednévatelom, Zhotovitel’ sa zérovedt bude riadif’ zésadami skladovania odpadov, dodriania
bezpednosti pri préci a zamedzenia nadmernsj hludnosti a pra¥nosti na stavbe a okoli. V pripade
porudenia povinnosti zhotovitePa podPa 4. a 5. vety tohto bodu je zhotovitel' povinny na #iadost
objednévatel'a zaplatit zmluvni pokutu vo vigke 5§ 000,- EUR za ka#dé jednotlivé porafenie.

82 Zhotovitel je povinny vyzvaf objednivatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole
a k prevereniu vietkych vykonanych préc, kforé budd v d'aliom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi. O vykonan tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na Ziadost objedndvatela odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje ndklady za idelom kontroly zo strany objedndvatela. V pripade &k sa objednivatel’ do 3
pracovnych énf od v¥zvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ oprivneny pokratovat’ v pracach resp.
objedudvatePom poZadované neskoriie odkrytie pric v takomto pripade hradf objednavatel.
Objednavatel uréi svojho zdstupen vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebeZne
kentrolovat' postup a kvalitu realizovanyeh pric a doddvok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane
ponije aj na kontrolné dui stavby. Tie je objednévatel oprivneny organizovat v lehotich podla potreby
a svojho uvA¥enia a je opravneny na ne pozvat’ okrem zastupou zhotovitela tie? projektanta, pripadne
iné asoby. O konan{ kontrolnych dnf stavby je povinny objednévatel zhotovitela vopred vhodaym
spdsobom informovat.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveds za bezpelnost a ochranu zdravia vietlfch osfb v mieste
staveniska, dodr¥iavanie vietkych vieobecno-zaviznych prévnych predpisov tykajicich sa
bezpednostmich 2 zdravotnyeh po¥iadaviek na stavenisko (najma Nariadenie Viady SR & 396/2006 Z.
z. o minimélnych bezpetnostnych a zdrevotnych poZiadavkich na stavenisko} a zabezped ich vybavenie
ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodriavania sa zhotovitel zavizuje vhradit' na Hadost
objednavatela zmluvnia pokutu 2 500,- EUR za ka#dy jednotlivy preukdzany pripad. Vietci pracovaics
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zhotovitela ako aj ich subdodévatelia budi riadne cznadeni prisludnostou ku svojmu zamestnévatelovi
a budi nosit’ reflexné vesty, pevnti obuv a ochranni pritbu v pripadoch, kedy to wklada zakon. Dalej sa
zhotovitel' zavizuje dodr¥iavaf hygienické predpisy, Zhotovitel berie na vedomie, e diclo bude
realizované v previdzkovom Sase ohjedndvatels, 5o mé za nésledok zvySené riziko pohybu tretich 0sb
v blizkosti staveniska. Zhotovitel sa zavizuje prijat’ primerané opairenia, aby svojou &innostou
nenaruiil bezpetnost osbh nachadzajiicich sa v priestoroch, kde sa dielo vykoniva, ako i inych 0s6b
pohybujicich sa mimo staveniska, vritane riadnsho oznadenia vstepov na stavenisko a umiestnenia
oznaden{ prebiehajlcich stavebnych pric. Zhotovitel je povinny na ziklade zdk. £ 314/2001 Z. z.
o ochrane pred poZiarmi v platnom =meni zabezpedit poZiarnu asistentmi hliadku na poZieme
nebezpeinych pracach, a to v rozsahu urfenom toute prévnou normot. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
v priestoroch a aresli objednévatela platf zékaz fajdenia v zmysle zékona &. 377/2004 Z. 7. o ochrane
nefajéiarov a o znene a doplnent niekioryeh zikonov v znen{ neskor¥ich predpisov (dalej len ,zékon
o ochrane nefajtiarov™), V pripade nedodriania tohto zikazka zhotovitelom alebo jeho ktorgmkolvek
z jeho subdodévatefov sa zhotovite! zavizuje uhradif na Fiadost objednévatela zmlovnd pokutu 1 500,
EUR za ka¥dy jednotlivy preukédzany pripad. Tym nie je dotknutd delikiudlna zodpovednost’ zhotovitela
alebo jeho subdodavatePov v zmysle zdkona o ochrane nefajéiarcv.

8.4 VEetky odborné price musia vykondvat pracovnici zhotovitel'z alebo jeho subdodédvatelov, majici
pristuint kvalifikdciv, Doklad o kvalifikicii pracovnikov je zhotovite!l na poZiadanie objednévatela
povinny tomuto bezodkladne predloZif. Zhotovitel je v stilade 5 § 551 Gbchodného zékonnika povinny
bez zbytotného odkladu upozornif na nevhodnt: povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynoy
danych mu objedndvatePom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' mohol tito  nevhodnost' zistit
pri vynaloZeni odbome] starostlivesti.

8.5 ZhotoviteF je povinny zabezpefit dielo proti kradeZi a vandalizou. Pripadué $kody spdsobend
kridezou alebo vandalizmom do doby odovzdaniz diela a podpisania preberacieho protokolu
objednédvatelom bez vihrad znéa zhotovitel”

8.6 Zhotovite!’ je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodn spdsobent vykonivanim
Zinnost{ v zmysle tejto ZoD, s minimalaym limitom poistného plnenia vo vySke zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel nesie voli objednévatelovi zodpovednost a} za skody spdsobené innost'ou svojich
subdoddvatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni je povinny predloZit’ objednévatelovi
najneskér k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opiitovne kedykol'vek pofas vykondvania
diela do 3 dnf, poldaf o to objedndvate? po¥iada; v pripade omeskania s opitovnym predloZenim
dokladov je objednavatel oprivneny pofadovat’ od zhotoviteTa zmhuvnii pokutu vo vy$ke 5 000,- EUR
za kajdy, aj zalaty deft omedkania. Ak zhotovitel pepredloZ{ k momentu prevzatia staveniska
objednavateFovi doklady o poisteni podl'a tohto bedw, bude toto povaZované za podstatné porudenie
amluvy, v désledku ktorého je objednévatel oprévneny od zmluvy odstipif. V takom pripade ma
objednavatel’ pravo uplatnit’ si voét zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyEke jednorazove 15% z ceny
diela vratane DPH dobodnute] v tejto zmluve, prifom toto pravo mu vznikne diiom zéniku tejto zmluvy
odstipenim.

8.7 Ak ¥nnostou zhotovitela d8jde k spésobeniu kody objedndvatelovi alebo inym subjektom
z dévodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neploenia podmienok vyplyvajicich zo zédkona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajiicich z tejto zmluvy, j& zhotovitel' povinny bez zbytotného
odkladu tito Skodu odstranif a ak fo nie je mo¥né, tak dokézami Skodu finanéne nahradit”. Vietky
naklady s tym spojené znaSa zhotovitel



8.98 Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupeu (stavbyvedied), ktory bude trvalo
riadif prace na stavenisku. Ak ide o osobu odlifnt od stavbyvediiceho, ktorym zhotovitel preukazoval
technickf spbsobilost alebo odborat spdsobilost v procese verejného obstardvania, vystedkom ktorého
je tito zmluva, objedndvatel’ je oprivneny odmietnuf zéstupcu, eventudlne po predchidzajicom
upozorneni pofadovat vymenu skér schvéleného zistupen. Objedndvatel’ mé¥s takisto poZiadat
zhotovitel’s, aby bezodkladne odvalal z préce na diele ktorikol'vek osobu zamestnant zhotoviteTom
alebo jehe subdodévateFom, ktord podPa nézorn ohjednévatela zneuZiva svoju funkeiu, alebo je
nespbsobils, alebo je nedbald v riadnom plaeni svojich povinnosti, alebo kterej pritomaost
na stavenisku je povaZovans objedndvatelom za ne¥iaducu z objektiviych a preukézateFuych dévedov.
Osoba, takto odvolana z prace na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne nahradené inou osobeu.

8.9 Zhotovitel zodpoveda za to, Fe na diele budd pouZité materidly, vyrobky a technoldgic schvilené
pre iizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadue s certifikdcion pre B av silade
so zékonom &. 13372013 Z. z. o stavebnyeh vyrobkoch a ¢ zmene a doplneni nicktorych zékonov.

8.10 Zhetovitel je povinng zabezpedif upratanie a ekologickl Hkvidaciu vietkych odpadov zo svojed
Einnosti a Zinnosti svojich subdedavatelov podfa prishuingch zaviznych predpisov a nariadeni.
Zhotovite? zabezpedi nloZenie stavebne] sute na organizovant sklddku odpadu a vyblrané materialy
vhodné na recyklaciu (druhoiné suroviny) cdovzdi do pristu¥nych zbernyeh surovin. Doklady o uloZeni
adpadu prodlo# objedndvatelovi pri preberacom konanf a na poiadanic aj v pricbehu realizicie diela.

£.11 Zhotovitel je opravneny plnif predmet zmbuvy prostrednictvom subdodévatelov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinny zabezpedit' a financovat’ victky subdodévatel'ské préce a dodivky a nesie
zane wiruke v ploom rozsahu. Zhotovitel zodpovedd za odbornt starostlivest privybere
subdodévatela, ako aj za vysledok Sinnosti vykonanej na zéklade zmluvy o subdodévie.

8.11.2 Zoznam zndmych subdodévatelov je uvedeny v prilohe & 4 tejio zmluvy. V pripade zdmeru
realizovat nastup nového subdoddvatels a taktie? zimeru realizovat’ zmenu pdvodného subdodavatela
je zhotovite? povinny pisomne informovat objednivatela do piatich pracovaych dni odo dfia
uzatvorenia zmluvy so subdodévatelom o jeho néstupe na realizéciu diela. Subdoddvatel je opravneny
nastipit na realizéeiu diela a% po sihlasnom vyjadreni objedndvatela. Objednavate! je povinny vyjadrit
svaj sahlas alebo od6vodneny nesthlas s navrhovanym subdodévatel'om do 3 pracovnych daf odo dfia
dorudenia pisomného ozndmenia zhotovitela.

8.11.3 Ka¥dy subdodavateF musi spliiaf podmienky pedla prishi§nych ustanoveni zékona o verejnom
obstaravani, pridom objednévatel’ osobitue overd, e kazdy subdodévatel, vybrany zhotoviielom spliia
alebo najneskdr v dase plnenia zmluvy bude spiiat’ podmienky podfa § 32 ods, 1 zdkema. Ak
subdodévatel’ nepreukd¥e splnenie podmienok podfa § 32 ods. 1 zdkona zdpisom v zozname
hospodarskych subjektov, je povinny predloZit’ doklady podla § 32 ods. 2 zékena, Splnenie podmienok
fidasti podla § 32 ods. 1 zékona mbZe subdodévatel’ preukézat’ af predlofenim Sestného vyhldsenia. K
rovnakej povinmosti zhotovitel pisomne zaviaZe aj svojich subdodavatelov vodi ich pripadnym
subdodavateFom tak, aby v celom subdodavatelskom refazci vietci dodévatelia splfiali alebo najneskdr
v Zage pinenia zmluvy tudi spiiat podmienky podPa § 32 ods. 1 zékona. Objedndvatel d'alej osobitne
overi, %e u prisluiného subdodévatela neexistuil dévody na vylidenie podPa § 40 ods. 6 pism. a) aZh)
a ods. 7 zdkona.

8,11.4 Kardy subdodavatel musi byt schopny realizovaf prislusnd dast’ predmetu zakazky v rovaakej
fovalite ako zhotovitel
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8.12 Objednavatel mé pravo odmietnut podiel na realizicii plnenia predmetu zmluvy subdodévatetom,
ak nie s1 splnené podmienky uvedend v bodoch 8.13.3 2 8.11.4.

8.13 Zhotovitel sa zavizuje plait svoje finandné zdvizky vo¥i subdodévatefom, pediefajfcim sa
na plreni predmet: tejto zmluvy, rizdne a véas. Porudenie tejto povinnosti zo strany zhotovitel'a sa bude
povaZovat za podstatné porufenie zmluvy abude viest u objednavatela ku znifeniv hodnotiacej
zndmky referencie podfa § 12 zékona overgjnom obstardvani. V pripade vainejSieho alebo
opakovaného poraSenia fejto povinnosti mé¥e objednévate! navyde odstipif’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si vo&i zhotovitelovi zmhuvait pokutu vo vitke jednorazove 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, priom toto pravo mu venikne diiom zaniku tejto zmiuvy odstipenim. Na
preskiimanie splnenia tcjto povinrosti je zhotovitel' povinuy v lehote 7 pracovnych duni odo dba
dorudenia #Hadosti ohiednavatela prediofit’ objednivateFovi zmluvné vafahy subdodévatelov celého
retazea na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podla vyzvy objedndvatela. Zmluvnymi vztahmi sa
myslia Gipiné pisomné dokumenty (pravne akly) osved@njice presny a (plny obsah préavoych vatahov
vratane finanénych vzfzhov a plneni v tom konkrétnom subdodévatelskom refazoi, ktorého je
ornamujtici subdoddvatel Gdastafkom. K zaberpeSenin tejto moZnej povinnosti zhotovitel svojich
subdodévatelov zaviaZe. V pripade, ak zhotovitel porusi svoju povinnost predioZit’ objednévatelovi
dokumentaciu t¢kajticn sa zraluvnyeh vzfahov so subdoddvatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je -
povinmy¥, v pripede ak ho na to objednavatel pisomne vyzve, zaplatit’ objednévatelovi zmluvni pokutu
vo vyske 5% z celkove] ceny diela vratane DPH dohodnutsj v tejto zmluve.

8.14 V pripade ak zhotovite! preukézal technicki spdsobilost alebo odborni sposobilost’ vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmiuvy, technickymi a odbornymi kapacitami
inej osoby a potas trvania tejto zmluvy déjde k plneniu, ktorého sa toto preukdzanie t¥ka, zhotovitel je
opravneny toto plnenie poskytoit’ len prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto
postavenie preukédzal; moZnost’ zmeny subdodévatela tym nie je dotkmuta.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny plsomme oznamif objedndvatelovi najneskdr 15 dnf vopred, kedy bude diglo
pripravené na odovzdanie. Objednivatel je potom povinny najneskdr do troch dnf od terminu
pripravenosti na odovzdanie stapoveného zhotovitelom zah4jif preberacie konanie a riadne v fiom
pokradovat.

9.2 Ak rzhotovitel' oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konan{ sa zisti, e dielo nie fe podPa podmienck zmluvy ukondené slebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel povinny uhradit’ objednavatePovi vietky néklady tym vzniknuté a zérovesi je objednavatel
oprivneny poZadovat od zhotovitela zmiuvni pokutu vo viike 5 000.- EUR. '

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit’ a doloZif' pri preberacom konanf (ak sé relevantné):

9.3.1 zépisy a osvedfenia ¢ vykonanych skiifkach pouZitych materidlov & v¥robkov (certifikaty),

9.3.2 zhpisy o preveren{ rozvodov, prac a kon$trukeif zakrytych v priebehu préc,

9.3.3 zépisy o vyskidani zmontovaného zariadenia, o vykonanyoh reviznych a prevadzkovych skiskach,
9.3.4 plan u¥ivania verejnej prace,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 daléic dokumentaciu vyplyvaiticu z obsahu tejto zmfuvy,
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9.3.7 podrobny &slovany zoznam odovzdéivanyeh dokladov.

Bez tychto dekladov sa dielo nebude pova¥ovat za dokondend a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objedndvate! zapis o odovzdani & prevzati, v ktorom sa
okrem ingho uvedie aj sipis nedostatkov a drobaych chyb, sk ich dielo obsahuje, s terminom ich
odsiranenia. Termin odstrinenia uréi objednavatel’ v primerane] lehote podfa povahy nedestatkov
a drobnych chyb. Ak objednévatel odmietne diclo prevziat, je povinny uviest do zépisu svoje ddvody.
Objednévatel je oprévneny odmietnut dislo prevziat najm# v pripade, ak nie je vyhotovend
v dohodnutej kvalite podlfa zmliuvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podPa zmiuvy alebo ak dielo mé
vacy, ktoré brania jeho nZzivaniu,

9.5 Dielo je pova¥ované za ukonéené po ukondeni vietkych prac uvedenyeh v &1, 1T, tejto zmluvy, ak st
nkondené riadne, bez véd a nedorobkov a zhotovitel edovzdal objedndvatel'ovi doklady uvedené v bode
9.3 tohto &ldnke. Ak sit v tejto zmluve pouZité terminy ukondenie diela alebo deil odovzdania, rozumie
sa tym defi, v ktorom ddjde k podpisu odovzdévacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednévatel mé prévo, prevziaf ai dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrénia
u¥ivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstrinit tisto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zdpise o odovzdani 2 prevzatl, Ak zhotovitel neodstréni ticto nedostatky a vady
v dohodmutom termine, je objedndvatel oprivneny po¥adovaf od zhotovitela zmluvni pokutu
2 000,- BUR za kaZdy nedostatok alebo vadu a defl omefkania s jej odstrénenim. Objednévate! nie je
povinny prevziat’ dielo vykazujice nedostatky alebo drobng vady. Odstranenie vad, nedostatkoy alebo
nedorobkov sa uvedie v zapise o odovzdani a prevzatf diela.

9.7 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstrinit nedostatky alebo drobné vady, aj ked' sa
dormieva, ¥e za uvedené nedostatky nezodpovedd. Naklady na odstranenie v tychto spornych pripadoch
nesie zhotovitel, a to a% do dosiahnutia dohody oboch strdn alebo rozhodautia sidu. Al nepristipi
zhotovitel k odstrdneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podia povahy nedostatkov
alebo vAd, nejneskdr viak do 5 dnf po pisomnom vyzvani objednavatela, méZe objednivatel vodi
zhotoviteFovi uplatnit® zmbuvah pokut vo vydke 2 000,- EUR za ka#dy defi, o ktory zhotovitel’ k ich
odstraneniu pristipi neskor.

Clanok X
ZARUKA

10.1 Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v 8l. 1L tejto zmluvy zaruku v dlzke 60 mesiacov. Zhotovitel
zodpovedd za to, %e dielo je zhotovené na zaklade rozpoftu {ocemeného vykazu vymer)
2 podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zaviznych prévaych predpisev a Ze polas
phynutia zirudnej doby bude mat’ viastosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel' ruéf za to, ¥e dielo mé
v Ease prevzatia zmiuvne dohodnuté viastnosti, ¥e zodpoved4 technickym normdm a predpisom SK, Ze
nem4 vady, ktoré by rudili alebo zni¥ovali hednotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvylainym alebo
v zmluve predpokiadanym adelom. Zhotovitel zodpoveda za nedostatky, kioré mé diclo v Ease jebo
odovzdévania objednévatelovi apodas zirudnej doby. Ak odovzdané dielo bude mal vady, md
objedndvatel pravo na dodatoéné bezplainé odstrénenie vady.

10.2 Objednévatel je povinny vady pisomne reklamovat’ 1 zhotovitela bez zbytoéného adkladu po ich
zisteni. V reklamicii musia by vady popfsané a uvedepé, ako sz prejavuji. Dalej v reklaméeii mbZe
objedndvatel’ uviest svoje poiadavky, akym spdsobom poZaduje vadu odstranit’ alebo & poZaduje
finanénG néhradu.




10.3 Zhotovitel’ je povinny najneskér do 5-tich dnf po derufeni reklamécie pisomne ozndmif, &
reklamaciu uznéva, aki lchotu navilmje pre odstrinenie vad alebo z akych ddvodov reklaméciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, %e reklamdeiu objedndvatel’a uzniva.

10.4 Reklaméciu je mo#né uplainif najneskor do posledného diia zdrudnej Iehoty, prifom i reklamdeia
odosland objedngvateFom v postedny defi zérudnej lehoty sa povaZuje za vEas uplatnent.

10.5 Zhatovite? je povinny pristapif bezodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskor viak
do piatich dni po dorueni reklamécie, a to i v pripade, ¥e reklamécio neuzndva. Ak tak neurobi, je
objedndvatel oprévaeny poZadovar od zhotoviteFa zmluvnd pokutu 5 000,- EUR za kaZdy defi, o ktory
k odstréneniu vad pristipi neskdr. Objedndvatel’ mé okrem dohodnute] wmluvnej pokuty nérok
na pripadnd néhradu Skody. Nklady na odstrénenie reklamovanej vady nesie zhotovitel f v spornych
pripadoch, a% do vyris$enia sporu.

10.6 Ak nepristipi zhotoviteF k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich {desiatich) dni
po dorudeni reklamicie objednivatel’a, je objedndvatel opravneny poverit’ odstrénenim vady iného
dodévatels. Vietky takto vzniknuté naklady sa zavizuie uhradit’ objednavatelovi zhotovitel'

10.7 V pripade havérie, na zhatovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska de odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel’ povinny pristipit k jej odstrafiovanin neodidadne a pracoval’ na nej aX
do Gpiného odstrinenia.

Clének X1
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel je povinny vykonévat’ predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych os0b,
ktorymi zhotovite! preukaroval splnenie podmienck G¥asti v sifaZi na testo predmet zékazky.
V pripade, #e nasiane situdcia, Y2 bude potrebné nahradit nejakid kvalifikovand osobu, novd
kvalifikovand osoba mus{ splfiat rovnaké poziadavky ako boli po¥adované na preukizanie splnenia
technickej alebo odborne] spdsobilosti podPa § 34 ods. 1 pism. g) zékona uvedené vo ,Vyzve na
predioZenis ponuky®. Zoznam kvalifikovanych osob tvorl Prilchu &. 6 tejto zmbuvy. KaZdd vymenu
kvalifikovanej osoby musi schvalif objednévatel. V pripade, Ze k vymene kvalifikovanej osoby déjde
bez sthlasu objednavatePa, bude sa to povaZovat za podstatné porudenie zmluvne] povinnosti a
chiednivaiel bude opravneny odstipit’ odtejto zmiuvy. V pripade porulenia tejto povinnosti
Zhotovitel'om, je objednavatel opravneny poZadovaf’ od zhotovite'a zmluvnh pokutu 2 000,- EUR za
ka#dé jednotlivé poruSenie.

112 Zhotovitel je oprévneny prostrednictvom subdoddvatelov vykonat dielo iba v pripade
predchadzajliceho sthlasu objednévateFa. Zhotovitel je viazany na sthlas objedndvatela pri ka¥dom
subdodévatelovi a zérovei kazdy subdodévatel musi spifiat podmienky podfa &l § bod 8.1 tejto
zmhuvy, Sihlzs objedndvatela musf mat' pisomnd formu. V pripade porufenia tejto povinnosti
zhotovitelom sa to bude pavaZovat za podstatné porulenie zmluvnej povinnosti a objednévatel bude
opravneny odstipit od zmluvy, V pripade porufenia tejto povimnosti zhotovitelom je objednavatel’
oprévneny od zhotovitePa poZadovat’ zmluvnt pokutu vo vitke 5% z celkovej ceny diela vrétane DPH
urdenej v tejto zmluve.

11.3 Objednavatel je opravneny previest svoje priva a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajtce na tretiu
osobu. Ak objednévatel prevedie svoje préva a povinnosti 2 tejto zmluvy vyplyvajtce na inf osobu, je
povinny toto neodkladne oznimit pisomne zhotovitePovi. Zhotovitel' nembZe bez predchadzajiceho
pisomného sthlasu objednévatela postipit svoje préva a povionosti  tejto zwiuvy vyplyvajice na ind

18




osobu. V pripade porufenia tejto povinnosti bude toto povafované za podstatné poruSenie zmiuvy,
v désledku ktorého bude objednévatel cprivneny odstipit od zmluvy.

11.4 Zhotovite! je povinny ozndmif objednévateTovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri ploeni svojich
zévizkov podPa tejto zmluvy a ktoré méin mat vplyv na zmenu pokynov objednévatel’a tykajticich sa
dosiahnutia G8elu sledovaného touto zmluvon.

11.5 Zhotovite!’ je povinny chranit’ majetok objednévatela s ktorym pride pri plueni tejio zmluvy
do styku, jeho prava a pravom chrinené zéujmy a désledne na to vyuZivat vietky zakonné prostriedky
a uplatiiovat vietky dostupné moZnosti,

11.6 Objednévate! je povinay pri pinend tejto zmluvy poskytnuf zhotovitelovi potrebnt siéinnost, ktord

jo nevyhnutnd na dosishnutie 0felu tejto zmluvy. Objednavatel se tief zavizuje, Ze bude
so zhotovitelom bez zbytoného odkladu rokovat o vietkych otdzkach, ktoré by mohli negatfvne
ovplyvnit vykonanie disla, a J& mu bude cznamovat vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrezit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel je povinny zachovat ml¥anlivost o vietkych skutoSpostiach, o ktorgch sa dozvie
v stivislosti s vykonanim diele, najmi nevyu¥it’ ani nespristupnit’ tretim osobdm Zadne skutofnosti,
informécie, poznatky, podklady alebe iné zéleZitosti, o kiorych bol pofas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvede! podas plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie je zhotovitel
opravneny poskytovat iba svojim zamestnancom a zmluvaym partnerom v rozsahu pofrebnom
na vykonanie diela podPa tejto zmluvy, priSom v plnej miere zodpovedd za dodrfiavanie zévizku
mifanlivosti ffmito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel viazany aj pa skondeni platnosti tejto
zmluvy.

11.8 Rozhodnutie poZadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podPa tejto zmluvy ozodmi objednévatel
dorufienim penalizadnej fuktiry zhotovitePovi. Zmiuvné pokuty podla tejto zmluvy je moZné
kumulovaf, ak vtejto zmluve nie je uvedené inak. Objednévatel’ mdZe uplatnil zmleved pokutu
dorudenim penalizadne] faktliry zhotovitePovi kedykoPvek potom, 8o mu na fiu vznikne prévo. Splatnost’
penalizaénej faktdry je 14 dnf odo diia jej dorudenia.

11.9 Uplatnenim zmiuvne; pokuty nie je dotknuty ndrok na néhradu Skody spdsobenej objednavatelovi
porufenim zmluvnych povinnosti podla tejio zmluvy, Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka préva
objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty,

11,10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z, z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovadania Uplného dicla
bez vad objednavatePovi - je zhotovitel’ povinny pristapit k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat
na nej a% do Gplnéhe odstrénenia. Ak tak neurobi, je objednévatel’ od zhotovitela opravaeny poZadoval
zmluvnt pokutu 10 000,- EUR za ka¥dy defl, o kiory k odstrineniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov
pristipi neskér. Pre tento pripad objedndvatel a zhotovitel' bez medkania uzatvoria dodatok k zmluve,
priom pre stanovenie ceny odstrinenia mimoriadnej udalosti a jej ndsledkov sa primerane aplikuje
ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel sa zavizuje poskytndf objednavatelovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo
nimi poverenym osobim shinnost potrebnit na vypracovanie zdvereného techmického
a ekonomického hodootenia dokondeného diela.
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Clanok XIL
ZODPOVEDNOST 74 SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich zodpovednost’ za Skeodu veniknutl porudenim povinnost]
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa bude riadif ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodnéhe zdkonafka
& ustanoveniami ostatnych pristunyeh prévnych predpisov platnyeh a uSinnych na Gzemi Slovenskej
republiky.

122 Objedndvatel nemé ndrok na néhradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitePa bolo spdsobendé
konanfm ohjednavatela alebo nedostatkom stlinnosti zo strany objedndvatela. Takéto konanie
objedndvatel'a musi zhotovitel' prevkazat’.

12.3 Zhotovitel, ktory vykendva Sinnosti na ziklade tejto zmluvy zodpoveda objednivatelovi za Skodu,
ktor mu spdsobil v sivislosti s vykonanim diela,

12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedné druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omedkanie
s plnenim svojich zmluvnych zAviizkov, ak takéto nesplnenic bude vychédzat z okolnosti celkom
vyludujaeich zodpovednost. Udinky vyludujtee zodpovednost si obmedzené na dobu, pokial trva
prekaika, s ktorou st 08inky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto Slanku zmluvy sa uplatni zz predpokladu, Ze druha zmluvna strana
bola obozndmend pisomne o tychte okolnostiach 2 predpokladane] dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou strancu {hned’ ako sa o ich vyslyte dozvedela,

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmlurvne] polarte vo vietkyeh pripadoch nie je dotknuté pravo
objedndvatela na nahradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitels zaplati® objednévatePovi
zmluvnh pokutu resp. ind sankeiu, je zhotoviteF povinny tito zaplatit na zaklade doruttenej penalizadnej
faktary. Zmluvné sitrany sa dohodli, #e objednivatel mé4 pravo jednostranme zapoéitat” aj nesplatné
zmluyné pokuty, ostatné sankeie a nahrady Skody vodi svojim splatnym zévizkom ku zhotovitefovi. Ak
vznikne narok na zmiuvné pokuty, ostatné sankeie a nhrady Skody v jednotlivom pripade, budi sa tieto
zmluvné polauty, ostatné sankcie a nahrady $kody spodiiavat.

Clanok X111,
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel’ spini svoju povinnos? vykonat diele jeho riadnym ukongenim a odovzdanim Gpiného
diela bez vad a nedoroblov podla & II. tejto zmluvy. Oksem toho je moiné ukondit tito zmluvy af:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,
13.1.2 odstiipenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmiuvy mo¥no pisomne odstipit iba v pripadoch, kioré ustanovije tito zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektord zo zmluvagch strin ed tejto zmiuvy odstipif z ddvodov dohodnutych
touto zmluvoy, je povinné svofe odstipenie pisomne ozndmit druhej strane. Odstipende od tejto zmluvy
musi mat’ pisomnd formu, musi byt dorudené druhej zmluvnej strane a musf v fom byt uvedeny
konkréiny ddvod odstiipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstiipenie
od zmluvy je i¢inné jeho dorudenim druhej zmiuvnej strane. Odstfipenie od zmluvy nemé vplyv
na povinnost’ zmluvnych strén zaplatit' zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstipi niektora zo zmluvrrgch stran od tejto zmluvy na zdklade ddvodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych strin s@ nasledujice:
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13.3.1 zhotovite! vykona stipis vietkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je stanovend
cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finangné vy&islenie vykonanyeh prac a spracuje celkovh faktiiry,

13.3.3 zhotovite! odvezie vietok svoj nezabudovany materidl, ak sa strany nedohodn( inak,

13.3.4 zhotovitel vyzve objedndvatela k iastkovému prevzatin dicla a objednévatel je povinny
do ¥trndstich kalenddmych dnf od dorudenia vyzvania zah4jit Siastkové preberacie konanie, -
13.3.5 po Siastkovom prevzati vykonanych pric podpi§u obe strany preberaci protokol pre odovzdani
Sast’ diela,

13.3.6 strana, ktora ddvodné odstipenie oé zmluvy zapridinila, je povinna uhradit’ drubej strane vietky
néklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmiuvy. Odstiipenie od zmluvy nemd vplyv na povinnosti
zmluvnych strén podFa tohto bodu zmiuvy. V pripade odstiipenia od zmluvy sa zmluva zruluje
uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 teito zmluvy.

13.4 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudi zmiuvné strany povinné vratit plnenia poskyinuté im
pred odstipenim od zmigvy druhou zmluvneu strancu a nebudd oprévnené Ziadaf vritenie plnent
poskytnutych pred odstiipenfm zmluvy. Naroky zhotovitelov na zaplatenie ceny za uZ vykonané ploenia
nebudti odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tisto u¥ vykonané plneniz sa budd primerane aplikovat’
ustanovenic 5.2 tejto zmluvy.

€lanok XTV.
ZAVERECNE USTANOVENIA.

14.1 Akékol'vek pisomnosti na ziklade fejto zmluvy, alebo v sivislosti s fiow, budi dornéované
doporufene poftou na adresy zmluvaych stran uvedené v zéhlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielgjicej
zmluvnej strane adresit pisomnosti pisomne ozndmil novi adresu sidla, pripadne in novi adresu urSend
na dorudovanie pisomnosti, Pisomnosti takto zaslané sa povaiujt za dorulené najneskér uplyputim
troch (3) pracovnych dni odo dila odovzdania pisomnosti na poétovﬁ prepravu, aj keby sa adresdt
otakejto piscmnosti nedozvedel alebo pisommost odmietol prevziat, pokial nebude preukézané
dorudenie skér. V pripade ohjedndvatela je mo¥né dorudenie pisomnosti vykonat aj jej odovzdanim
na firadne} podatelni v joj dradnych hodindch, prifom deft doruBenia vyznadl podatelfia Gradnym
postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujt, %e dodlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavretd
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektor zo zmluvnych strén.

14.3 Této zmluva je vyhotovend v piatich rovnopisoch, z ktorych tri dostene objedndvatel a dva
zhotovitel.

14.4 Tato zmluvu je moiné menif len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomencvanou ako ,,dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvaych strin pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
itoré mdZe objedndvatel odsihlasit v silade s podmienkami uvedenymi v t¥chto bedoch svojim
Jjednostrannym rozhodnutim dorudenym v pisomnej forme drubej zmluvnej strane.

14.5 Vietky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsabu nezahrouté, strécajnt diiom

podpisa“zZi ffibst, a to bez ohFadu na funkéné postavenie osdb, kioré predzmluvné dohody
uzavreliss
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14.6 T4to zmluva nadobida platost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami. Zmhuva nadoblida 6innost
diiom nasledujficim pe dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objedndvatela.

14.7 Zhotavitel’ berie na vedomie, ¥¢ zmluva sa uzatvéra so subjekiom, ktory v zmysle zékladnych
principov zikona . 211/2000 Z. z o slobodnom pristupe k informécidm & o zmene a doplent
nieltorych zékonov /zikon o slobode informécii/ v znenf neskor¥ich predpisov ,Zo nie.je tajné, je
verejné® a , prevadujiici verejny zéujem nad obchednymi a ekonomickymi zéujmami 0s6b™ na zéklade
dobrovolnosti nad rimec povinnosti wlo¥enej zékonom o slobode informéeil zverejiinje vietky
informécie, kioré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykajt pou¥ivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samosprivneho kraja a $idtu za Glelom zvySovania
teansparentnosti samospravy pre obfanov a kontroly verejnyeh financii obanmi 2 na ziklade tejto
skutodnosti vislovne sithlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vratane jej
vietkych priloh a to v pinom rozsahu /obsah, ndle¥itosti, obchodné tajomstvo, fakturadné adaje/, na
internetovej strinke vlastika za Gi¥elom zvySovania transparentnosti samosprévy pre obfanov a
kontroly verejnyeh finaneif obSanmi. Tento sihlag sa udefuje bez akyohkol'vek vyhrad a bez Zasového
obmedzenia.

14.8 Préva a povinnosti zraluvnyeh stedn neupravens v fejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchedného zikonnika a ostatnfini visobecne zéviznymi préviymi predpismi platnymi a Ginnymi
v Slovenskej republike.

14.9 NeoddelitePnou sifastou tejto zmluvy st nasledovns prilohy, uvedené v platnom poradi zdviiznosti
dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvysiou prévnou silou (Priloha &. 1) ku dokumentu
s najniziou pravoou sijou (Priloha &. 7):

Priloha &. 1:Vykaz vymer - polozkovy rozpedet zhotovitel'a a projekiova dokumentécia (PD
v elektronickej forme)

Priloha &. 2: Casovy harmonogram stavebnych prac

Priloha &. 3: Kontrolny a skiifobny plin realizdcie diela

Priloha &. 4; Zomam subdodévatelov

Priloha &. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za Skodu

Priloha €. 6: Zoznam kvalifikovanych oséb

Priloha €. 7: Preberaci protokol staveniska - vzor

Ak niektord z uvedenych priloh v £ase nzavretia zmluvy neexistuje, stanc sa prilohou tejto zmluvy
momeniom jej vzniku.

Za objednivatela: Za zhotovitel'a:
v.bekdern e 02200 v. Beeldes ara 8022201
! v

Bratislavs | o.
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Priloha £ 4 Zmlavy o diele

Zoznam subdodavatelov

Osoba oprivnend
konat' za Percenfudln
P& Obchodné meno a sidlo ©o subdoddvatePa odicl v Predmet
) subdodivatela {meno a priezvisko, po subdodévok.
. s na zakazke
datwm narodenis,

adresa pobyta)
1.
2.
3.




